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UMOWA Nr ...../1G/2020 Projekt
w formule ,,.zaprojektuj i wybuduj”

zawarta dnia ............. 2020 r., pomiedzy:

Gming Miasto Wabrzezno, 87-200 Wabrzezno, ul. Wolnosci 18, NIP 878-179-41-85
reprezentowang przez:

Tomasza Zygnarowskiego - Burmistrza Wabrzeina

Przy kontrasygnacie

Marioli Frankowskiej - Skarbnika Miasta Wabrzezno

zwang dalej "Zamawiajacym,"

zwanym dalej "Wykonawcg",

Niniejsza umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, o wartosci zamodwienia nieprzekraczajacej
rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegajacy na
zaprojektowaniu i budowie zadania pt.” ,Utworzenie przystani sportow wodnych
w Wabrzeinie” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”’ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Wykonaniu robdt budowlano-montazowych wynikajgcych z zatgczonej dokumentacji
budowlanej i decyzji Starosty Wabrzeskiego znak: AB.6740.224.2018.ZE z dnia 09.07.2019 r.
zmieniajacej pozwolenie na budowe nr 224/2018 z dnia 03.12.2018 r.

3. Przedmiot zamdwienia w zakresie robdét budowlanych bedzie realizowany na terenie
miejscowosci Wabrzezno na dziatkach nr: 275/3; 275/4; 275/5; 275/6; 276/4 — obreb 0002.
Dojazd do wykonanej inwestycji planowany jest od ulicy Jastrzebiej i ulicy Kasztanowej.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest dysponentem terendw, na ktérych zrealizowany zostanie przedmiot
niniejszej umowy.

4. Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1) Etap |- faza projektowa:

a) wykonanie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z art. 34 Prawo budowlane,
niezbednego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz programie funkcjonalno —
uzytkowym,

b) opracowanie projektu wykonawczego wymaganej branzy, przedmiaru robdt,
szczegbtowego kosztorysu inwestorskiego opracowanego metoda szczegétowsa, informac;ji
BIOZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, opinii technicznych, ekspertyz i
badan zgodnie z wymogami programu funkcjonalno - uzytkowego,

c) przedtozenie opracowanego projektu budowlanego, projektu wykonawczego wymaganej
branzy, przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i opracowan towarzyszacych
Zamawiajgcemu do akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej,

d) opracowanie Harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét budowlanych
i przedtozenie harmonogramu do akceptacji przez Zamawiajgcego,

e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Etap Il - wykonanie robét budowlanych:

a) wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej i zaakceptowanej
dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe, Harmonogramem
rzeczcowo — finansowym robdét budowlanych, obowigzujgcym prawem, normami,

zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang i niniejszg SIWZ,

b) wykonanie wskazanych robot budowlanych na podstawie zatgczonej dokumentacji
projektowej zgodnie z decyzjg Starosty Wabrzeskiego znak: AB.6740.224.2018.ZE z dnia
09.07.2019 r. zmieniajgcej pozwolenie na budowe nr 224/2018 z dnia 03.12.2018 r.

c) opracowanie szczegétowego projektu organizacji robot,

d) wykonanie robot pomocniczych i przygotowawczych,

e) zapewnienie kierownika budowy, kierownikéw robdét wymaganej branzy oraz nadzoru
autorskiego projektantéw w cenie oferty,

f) przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz dokumentacji powykonawczej
i geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

5. Zakres prac polega w szczegdlnosci na zaprojektowaniu i wybudowaniu:
- rozbidrce istniejgcego budynku przystani,

— budowie budynku zaplecza wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu,

— wykonaniu ciggu pieszego przebiegajgcego przy murach oporowych wzdtuz plazy,
— budowie odcinka drogi pomiedzy terenami do obstugi budynku przystani,

— budowie dwdch pomostéw ptywajgcych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
— zakupie wyposazenia zgodnie z zatgcznikiem SIWZ,

Wykonaniu robét budowlano-montazowych wynikajacych 2z zataczonego projektu
budowlanego i pozwolenia na budowe:

— wykonaniu boiska do siatkéwki,

— budowie sitowni zewnetrznej na powietrzu,

— budowie drogi i parkingu,

— wykonaniu zjazdu do jeziora,

— wykonaniu Sciezki na plaze,

— wykonaniu schodéw terenowych,

— wykonaniu ,, Fabryki wody”, i przebieralni zewnetrznych,

— wykonaniu muréw oporowych,

— wykonaniu budynku WC.

6. Przedmiot umowy obejmuje takze petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4



Prawa budowlanego.
7. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1,
2) Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe — zatgcznik nr 2,
3) przedmiary robdt do wykonania — zatacznik nr 3,
4) SIWZ-zatacznik nr 4,
5) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami — zatacznik nr 5,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy catego zadania — zatgcznik nr 6.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy — od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 30.06.2021 r.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia uprawomocnienia sie decyzji —
pozwolenia na budowe.
Szczegdtowe terminy realizacji przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo — finansowy robdét,
stanowigcy zafgcznik Nr 6 do niniejszej Umowy.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

§3

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa
zamowien publicznych, aby w zakresie realizacji zamdwienia czynnosci wymienione w Rozdziale
3 ust. 10 SIWZ byty wykonane przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy w Etapie Il okreslonego

w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia, ze osoby, ktére beda

wykonywac czynnosci wskazane w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego

oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie jakie czynnosci wykonujg osoby zatrudnione

na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0séb, ich imion

i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie dopusci Wykonawcy do wykonywania robét budowlanych — Etap Il do momentu

otrzymania oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.3. Wynikte z tego tytutu opdznienie w realizacji

przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamoéwienie przy udziale Podwykonawcow,

kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed

rozpoczeciem realizacji robdt przez Podwykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o tresci
wskazanej w ust.3.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie

krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu:

a) poswiadczone za zgodnos$c z oryginatem przez Wykonawce kopie umdw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania prac
okreslonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw;
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b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego

zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw,
o ktérych mowa w § 3 umowy, w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oso0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Zatrudnianie podwykonawcéw

§4

Zakres robot, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest

w ofercie Wykonawcy, ktdra stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia

przy tym, ze w realizacji robdt, o ktérych mowa powyzej uczestniczy¢ beda wytagcznie osoby

posiadajace niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za zaniechania wtasne.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce lub zrezygnowac

z podwykonawstwa. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie

podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a

Prawa zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, 1ai 1b ustawy, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania

Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

2) poswiadczonejza zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

3) poswiadczonejza zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy, przy czym wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

4. Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do wuzyskania zgody Zamawiajgcego na

zawarcie umowy z podwykonawcg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy
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o podwykonawstwo, wraz z czesciag dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych
w umowie nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Zgtoszenie zastrzezen dotyczy projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgce wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10.

5. Umowy, o roboty budowlane muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy okreslonej w ust. 3 pkt. 2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czesciag dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat on te umowe. Sprzeciw dotyczy przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 4.

7. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma ustalonych
w nich wynagrodzen za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

8. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za wady, aby
nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo robdt wykonywanych przez podwykonawcow.

10. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przy czym termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia lub jego czesci dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. Jezeli w umowach
o podwykonawstwo,  ktorych  przedmiotem s3  dostawy lub  ustugi  termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umowne;.

11. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie zastosowanie
majg przepisy art. 143 c ust. 5 Prawa zamdwien publicznych.
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15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Podstawe dokonania
potragcenia stanowi faktura wystawiona przez podwykonawce Wykonawcy oraz umowa miedzy
wykonawcg i podwykonawcg, protokoty odbioru. Zamawiajagcy moze zazgdac¢ innych
dokumentdéw uzupetniajacych.

16. Zasady zawierania umoéw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg stosuje sie odpowiednio do
umow zawieranych pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.

§5
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy wypisow i wyrysdw z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Wabrzezno,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie i w sposdb zgodny z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej umowie i jej zatgcznikach,

2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

a w szczegoblnosci:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 ., poz. 1186 ze zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r,,
poz. 1935.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r., w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.,, w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

3) biezgce uzgadnianie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym oraz uzyskanie akceptac;i
projektu przez Zamawiajacego,

4) uzyskania pozwolenia na budowe,

5) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w 5 egzemplarzach w wersji standardowej i 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej, przy czym do dokumentacji dotgczone bedzie oswiadczenie
Wykonawcy o kompletnosci prac oraz oswiadczenie podpisane przez wszystkich projektantow
odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji,

6) realizacja i terminowe oddanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym robét, stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy,

7) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

8) ustanowienie kierownika budowy w osobie .................. oraz realizacja przepisOw ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacych obowigzkéw kierownika budowy. Zmiana osoby
kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga sporzadzenia aneksu



do niniejszej umowy,

9) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.
i ochrony Srodowiska,

10) zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego,

11) dostarczenie niezbednych atestéow, wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

12) posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego skladowanie odpadéw powstatych w trakcie
prowadzenia robdét budowlanych w przeznaczonym do tego miejscu i okazywanie go na kazde zgdanie
Zamawiajgcego,

13) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbioréw zgodnie
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

14) zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robét,

16) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — ujetej lub
nie ujetej w dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,

18) ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu wszelkich szkdd, na wartosé nie nizszg niz wartos¢ przedmiotu
umowy, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od przejecia placu budowy do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu bezusterkowym protokotem odbioru koricowego, a w szczegdlnosci
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) od ryzyk budowlano-montazowych,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych

pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdéw mechanicznych,

19) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polis, o ktérych mowa w pkt.
18 najpdzniej w dniu podpisania umowy,

20) dbanie o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych,

21) po zakorniczeniu i przekazaniu robét - uporzagdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego
jego wilasnoscig, jak réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,
tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zielen,

22) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego
kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przytgczy
i instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym,

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez
strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny doich usuniecia,

3. Wykonawca zobowigzuje sie takze do:

— przedktadania na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentow, materiatéw i informac;ji
potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania umowy,

— uzycia do wykonania umowy wtasnych materiatéw posiadajgcych Swiadectwa jakosci,
certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadajgcych Polskim Normom
oraz wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktdre Wykonawca przedtozy do protokotu odbioru koricowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczennstwo wszelkich dziatan oséb

w miejscu realizacji umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyzszej
starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kc.



5.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg za skutki wad przedmiotu umowy w zakresie
dokumentacji projektowej, powstatych z jego winy, a powodujgcych dodatkowe nieuzasadnione koszty
z punktu widzenia prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

Od daty przejecia placu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu
robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym terenie na skutek
dziatan wtasnych, dziatan pracownikéow, oséb lub podmiotéw, ktédrymi sie postuguje
(podwykonawcéw) lub pracy maszyn i urzadzen wtasnych lub podwykonawcow.

Zmiany umowy
§6

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w umowie w zakresie zmiany terminu

zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:

a)
b)

c)

g)

nieprzekazania placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

dziatan sity wyzszej, za ktdre uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu niniejszej umowy, a ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania
i ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Do
dziafan sity wyzszej strony zaliczajg w szczegdlnosci: wojne, dziatania wojenne, powddz, pozar, ktory
nie powstat z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjatkiem strajkow w zaktadach Wykonawcy.
Strona powotujgca sie na stan sity wyziszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustgpieniu
przeszkdd w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca
zobowigzany jest dofozy¢ wszelkich staran by nadrobic zalegtosci powstate w wyniku nieprzewidzianych
zdarzen. O ile stan sity wyzszej trwa dtuzej niz jeden miesigc, kazda ze stron ma prawo do odstgpienia
od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowan z tego tytutu. Roszczenia powstate przed
zaistnieniem sity wyzszej zostang rozliczone pomiedzy stronami na dzien zaistnienia sity wyzszej;
wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét zgodnie z zatozeniami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt miedzy innymi takimi jak: wstrzymanie prac
terenowych z uwagi na ciggte opady deszczu, $niegu, gradu, temperatury ponizej 5 stopni C
wystepujace powyzej 3 dni;

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzenn lub obiektéw
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe, itp.) lub warunkéw archeologicznych zwigzanych z koniecznoscig
prowadzenia badan archeologicznych, skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

zlecenia robdt dodatkowych objetych zaméwieniami dodatkowymi, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych przez
prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien oraz odmowag wydania przez ww. podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w umowie w zakresie zmiany sposobu

wykonania zobowigzania w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d i e.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w umowie w zakresie zmiany

harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu wykonania
umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w umowie w zakresie zmiany lub rezygnacji

z

Podwykonawcy robdt lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym
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w ofercie — zmiana moze nastgpi¢ za pisemng zgodg Zamawiajgcego, gdy Wykonawca
wystgpi z takim wnioskiem do Zamawiajgcego; w przypadku gdy dotychczasowy Podwykonawca
swoimi zasobami potwierdzat spetnienie przez Wykonawce opisanych warunkéw udziatu
w postepowaniu, nowy Podwykonawca musi spetni¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym
zakresie jak dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana ta nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w umowie w zakresie wynagrodzenia
w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezelizmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przy czym
Wykonawca moze wystgpi¢ o zmiany opisane w pkt od a do d nie czesciej niz 1 raz w roku.
Wykonawca lub Zamawiajgcy powiadamia drugg strone umowy o wystgpieniu przyczyn
opisanych w § 6 ust. 5 umowy, skutkujacej zmiang wysokosci ustalonego w umowie
wynagrodzenia, w formie pisemnej, wskazujgc podstawe zmiany, szczegdétowe wyliczenie
proponowanej wysokosci wynagrodzenia oraz zasady i metody jego obliczenia, a takze
udokumentuje jej wptyw na koszty wykonania zaméwienia w terminie 30 dni od dnia wejscia
w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiane lub zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg
zmiany. Zmiana wynagrodzenia w pkt a-d wynika¢ moze tylko ze zmian, w trakcie realizacji
umowy;

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w umowie w zakresie zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub

Swiadczenia stron.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Strony okreslajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy W KWOCI€ ......cccceeeeeruene
netto.
2. Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, powiekszona zostanie o obowigzujacy podatek od
towardw i ustug w wysokosci 23%, co stanowi 0gotem  ....cevceresesnsenennns brutto.

3. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ceny ryczattowej, przez co nalezy rozumiec cene,
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staty i niezmienny.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.l niniejszego
paragrafu.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§8

1. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastgpi w oparciu o 3 faktury czesciowe i fakture



koncows, tj.

- fakture | w wysokosci ....... zt wynagrodzenia po zaawansowaniu min. 20% robot,
- fakture Il w wysokosci ....... zt wynagrodzenia po zaawansowaniu min. 50% robdt,
- fakture Il w wysokosci ....... zt wynagrodzenia po zaawansowaniu min. 80% robdt,
- fakture konncowgq po oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w kwocie ......... zt.

. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, potwierdzajacy rzeczowe wykonanie robét odpowiednie do zakresu objetego
fakturg - przy czym w 2020 roku Zamawiajgcy zapfaci nie wiecej niz 20% wartosci zaméwienia.

. Podstawg wystawienia faktury koricowej (rozliczeniowej) jest dokonanie bezusterkowego odbioru
koncowego robdt oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i dokumentacji
powykonawczej.

. Zaptata za faktury nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej
faktury do siedziby zamawiajgcego przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci na konto
wskazane w fakturze zgtoszone do wykazu informacji o podatnikach VAT. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych dotyczacych catej
inwestycji, przy czym na 7 dni przed terminem pfatnosci faktury korfcowej Wykonawca jest
zobowigzany przedfozyé wszystkie dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét. Termin wymagalnosci faktur
podwykonawcdw musi nastgpic przed terminem wymagalnos¢ faktury Wykonawcy.

Wstrzymanie ptatnosci do czasu przedstawienia dowoddw zaptaty nastepuje w czesci rOwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Powyzsze wstrzymanie nie powoduje

powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, przy czym bieg terminu

do zaptaty rozpoczyna sie od dnia otrzymania dowoddw zaptaty, jezeli jego brak byt jedyng podstawa

wstrzymania ptatnosci.

5. Ptatnosc¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw ptatnosci od daty dokonania

korekty i przedtozeniu jej do siedziby Zamawiajgcego.

7. Cesja wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia o jakim mowa w § 7 ust. 1 umowy, wymaga pisemnej

zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8. Zamawiajgcy moze dokonaé poza wypadkami okreslonymi w § 4 ust. 11-15 takze bezposredniej
pfatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo na podstawie § 4

umowy, w przypadku gdy odpowiednio:

1) wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca dokona cesji wierzytelnosci
przystugujgcej mu z tytutu realizacji odpowiedniej czesci niniejszej umowy — za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy cesji;

2) wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca upowazni Zamawiajgcego do dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji odpowiedniej czesci
umowy w drodze przekazu (art. 921" Kc) — po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji dotyczgcego niezaptaconego zakresu robdt. Powyzsza zaptata
spowoduje wygasniecie zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy za zobowigzania
zaptaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

9. Zamawiajgcy jest gotowy do przyjecia faktur oraz innych dokumentow ustrukturyzowanych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Odbiory robét
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§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robot zanikajgcych,
b) odbidr czesciowy,
c) bezusterkowy odbidr koricowy.

2. Odbiory robdt zanikajacych i czesciowy dokonywane bedg przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien
zgtaszaé gotowosc do odbiordw, o ktérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika budowy.

3. Odbiory, o ktédrych mowa w ust. 2, dokonywane bedg w terminie trzech dni roboczych, liczagc od daty
zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw sporzgdzane bedg protokoty.

4. Wykonawca bedzie awizowat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego na czternascie dni
przed dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonanie robdt,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korcowego,
w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia do odbioru.

7. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowa i dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) wraz z niezbednymi
dokumentami, takimi jak: protokoty odbiorow, atesty i zezwolenia dotyczgce materiatéw, urzadzen
i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Dokumentacja powykonawcza wykonana bedzie na jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej
przekazanej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia roboét lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich
wymaganych préb lub posiadania wad, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. Po
usunieciu usterek lub wad okreslonych w protokole warunkowym strony dokonajg odbioru
koncowego, bezwarunkowego.

9. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sie date
bezusterkowego odbioru robdt, stwierdzong w protokole odbioru.

Przeniesienie praw autorskich
§10
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz prawo do wszystkich egzemplarzy opracowan
sporzadzonych na podstawie umowy tj. prawo do korzystania z opracowan i rozporzadzania nimi
na wszelkich polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.94 r., o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) nieograniczone w miejscu
i czasie, w tym w szczegdlnosci:
a) do uzytkowania i utrwalania opracowan projektowych na wtasny uzytek, w tym w szczegdlnosci
przekazania opracowan projektowych lub dowolnej ich czesci, takze jego kopii:
- innym wykonawcom jako podstawe Ilub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,
- wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamodwien publicznych, jako czes¢
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) do wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnych czesci do prezentacji,

c) w zakresie rozpowszechniania w sposdb inny niz okreslony powyzej — publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, takze publiczne udostepnienie w taki sposéb, aby kazdy mdgt miec
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci w sieciach komputerowych,
Internecie, TV, publikowanie na stronach internetowych,
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d) do wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych,

e) do zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika, umieszczania
w internecie, w prasie i innych mediach.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowan bedacych przedmiotem umowy nastgpi
automatycznie, bez koniecznosci skfadania przez strony dodatkowych oswiadczen z datg
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do opracowan bedacych przedmiotem
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego witasnos¢ wszystkich nagranych nosnikéw, na
ktorych przedmiot umowy zostat utrwalony.

Wykonawca, wraz z powyziszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz upowaznia Zamawiajgcego do
zlecania osobom trzecim wykonywania tych zaleznych praw autorskich.

. Wykonawca gwarantuje, iz opracowania bedgce przedmiotem umowy nie bedg naruszaty zadnych
praw osob trzecich i bedg wolne od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego z tytutu naruszenia praw oséb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié
i uchroni¢ od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego z tytutu wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy
poniesie wskutek roszczen i innych zgdan osdéb trzecich w wyniku korzystania z przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu lub wszczecia
jakiegokolwiek innego postepowania przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z zarzucanym
Zamawiajgcemu naruszeniem jakichkolwiek praw oséb trzecich w wyniku korzystania
z opracowan bedacych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy zawiadomi o tym Wykonawce
a Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu
w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tych osdb.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy obejmuje takze wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majatkowych, przeniesienie prawa witasnosci nosnikéw, na ktérych
utrwalona jest dokumentacja oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Kary umowne
§11
1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej Umowy:
1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) kare za zwtoke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust.
2 niniejszej Umowy - w wysokosci 500 zt - za kazdy dzien zwtoki;

b) kare w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstgpienie
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po jego stronie za wyjgtkiem sytuacji
okreslonejw § 12 ust. 3 umowy badz za odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto przystugujgcego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - za kazdy
dzien opdznienia;

b) kare za opdinienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy — w wysokosci 1.000 zt dziennie do dnia jej wykonania;

c) kare za opdznienie w usunieciu wad lub usterek — takze w okresie rekojmi i gwaranciji, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokosci 500 zt dziennie do dnia ich usuniecia;
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2.

d) kare w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstgpienie
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, bagdz odstgpienie
od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie;

e) karew wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za brak
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

f) kare w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za
kazdg nieterminowa zapfate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

g) kare w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za kazde
nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

h) kare w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za kazde
nieprzedtozenie poswiadczone]j za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

i) kare w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z powodu
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w okolicznosciach
okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

j)  kare w wysokosci 1.000,00 zt w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdg osobe, wobec ktdrej Wykonawca nie dopetnit
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Strony zachowujg bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

Odstgpienie od Umowy
§12
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przystuguje umowne prawo
odstgpienia od niniejszej Umowy do dnia .....cceceveeeeee. r., w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomié¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku
o upadfos¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci) - w terminie 14 dni od
powziecia informacji o tym fakcie,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy - w terminie 14 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o tym fakcie,

c¢) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwat je na
okres dtuzszy niz 7 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie - w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

d) Wykonawca nie wykonat dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 2 ust. 2
i mimo dodatkowego wezwania nie wykonat jej w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego- w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,

e) Woykonawca z witasnej winy przerwat realizacje robét i przerwa ta spowodowata opéznienie
realizacji robot w stosunku do przyjetego harmonogramu o dtuzej niz 15 dni - w terminie
14 dni od stwierdzenia przez Zamawiajacego tej okolicznosci,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy opdznia
termin przekazania placu budowy o wiecej niz 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie
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dokonat tego przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego
w dodatkowym wezwaniu.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy zobligowany byt do
dokonywania wielokrotnej, bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub do dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci zamoéwienia - w terminie 14 dni od stwierdzenia przez
Zamawiajacego tej okolicznosci.

3. Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ustepie 1 i 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od niniejszej umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca odpowiada, a ponadto niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 15 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy w ciggu 15 dni od daty podpisania
przez Strony niniejszej Umowy protokotu inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien
odstgpienia.

6. Wykonanie umownego prawa odstgpienia wywiera skutki na dzien odstgpienia (ex nunc)
i ma zastosowanie jedynie do czesci robdét budowlanych, ktére nie zostaty jeszcze
wykonane z zastrzezeniem ust. 7.

7. Strony postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia niniejszej
umowy w zakresie § 7 (w zakresie robdét wykonanych), § 8, § 9, § 11, § 13 i § 14, zachowuj3
moc obowigzujgca, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na
podstawie protokotu odbioru zawierajgcego obmiar wykonanych prac sporzadzonego
z udziatem obu stron i cen okreslonych w ofercie ztozonej przez Wykonawce w przetargu.

8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie dotyczg sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, wéwczas wykonanie umownego prawa odstgpienia wywiera
skutki okreslone w art. 395 § 2 Kc (ex tunc).

Gwarancja, rekojmia oraz kaucja gwarancyjna
§13
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres .. miesiecy.
Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu korncowego
odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy oraz o czas, w ktérym nie
byto mozliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usuniecie wad polega¢ bedzie na ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy w catosci lub czesci, wowczas na te roboty Wykonawca udziela
nowe;j .. miesiecznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna sie na nowo od
daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swdj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie rekojmi — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,
wyznaczonych przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym Wykonawce. W terminie 7 dni od doreczenia pisma spisany zostanie protokét
ustalajacy zaistniate wady i usterki z udziatem obu stron. Jezeli Wykonawca nie stawi sig,
Zamawiajacy spisze protokdt bez jego udziatu.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawecy, przez zatrudnienie
wtasnych specjalistéw albo podmiotu trzeciego - bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji w przypadku gdy Wykonawca:
1) nie zgtosi sie w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;
2) nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W tym wypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych
uprawnien przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.
Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz uptywu okresu rekojmi
w zakresie rekojmi.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnied Zamawiajgcego wynikajacych
z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy.
Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wreczenie
Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce

gwarancji.
Wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. kwote .............. zt przed podpisaniem umowy.

Do czasu whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postepowaniu.

Strony ustalaja, ze z kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ....ccccerreeeens zt - 70% zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po bezwarunkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
a pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... 2zt pozostaje na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi.

Pozostata czes$é zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni, po uptywie okresu rekojmi.
Niewniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 11 skutkowaé bedzie
nieprzystgpieniem do umowy z winy Wykonawcy.
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Postanowienia koricowe
§ 14

Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci
z zastrzezeniem przepiséw art. 144 Prawa zamowien publicznych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.
Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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