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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.. ,,Rewitalizacja zdegradowanych czeSci miasta Wabrzeino —
Zagospodarowanie terenéw Podzamcza w Wabrzeznie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.
U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

W zwigzku z zamiarem wzigcia udzialu w ww. postgpowaniu przetargowym, zwraca si¢
z wnioskiem o zmiang warunkow platnosci kontraktu.

Prosimy o rozwazenie mozliwosci zmiany postanowienia umownego znajdujacego si¢ w § 8 ust. 1
Wzoru umowy i zastapienia go wprowadzeniem rozliczenia cze¢$ciowego, o ktorych mowa w art. 143a ust.
1 pkt 1) Prawa zaméwien publicznych. Nadmieniamy, ze ustawa Pzp nie ogranicza mozliwo$ci
zastosowania platnosci czgsciowych, tym samym dopuszczalne sg ptatnosci cze§ciowe w umowach na
ustugi, dostawy i roboty budowlane w przypadku, gdy czas trwania umowy jest krétszy niz 12 miesigcy.

Whnioskujemy o zmiang warunkow platnosci z jednorazowego, po odbiorze koncowym, na 4
platnosci czg$ciowe w wysokosci 25% kazda, gdzie rozliczenie za wykonane roboty budowlane
odbywatoby sie zgodnie z uznanym i zatwierdzonym postgpem prac, przedstawionym w harmonogramie.

Zdajemy sobie sprawe, ze nie sg Panstwo zobligowani do wprowadzenia ptatnosci czgSciowych,
tym niemniej decyzja o zastosowaniu takiej formuly rozliczenia znacznie utatwitaby podjecie decyzji w
sprawie udzialu w postgpowaniu podmiotom $redniej wielkosci, czy tez mniejszym firmom, co z kolei
przetozyloby si¢ na wzrost poziomu konkurencyjnosci i obnizenie wydatkéw budzetowych.

Majac na uwadze prognozowany poziom ceny ofertowej obcigzenie finansowe wynikajgce
z uzyskania przez wykonawcow platno$ci dopiero po zakonczeniu realizacji zadania jest znaczne
1 wymagac bedzie zwigkszenia ekspozycji kredytowe;j, co jak wiadomo nie jest zjawiskiem korzystnym dla
przedsigbiorstw.

W konsekwencji wyptata czgsci wynagrodzenia przynosi pozytywne efekty takze Zamawiajgcemu,

gdyz uzyskuje oferty tansze, niewymagajace uwzglednienia w ich cenie kosztow pozyskania srodkow
pienigznych na realizacj¢ zamowienia na rynku finansowym.
Plusow jest jednak znacznie wigcej. Takze wyplata czgsci wynagrodzenia jest uzalezniona od nalezytej
realizacji przewidzianego w umowie etapu. Zamawiajacy ma dzigki temu duzo wigksza kontrolg nad
prawidtowym wykonaniem umowy. Na biezaco sprawdza bowiem jako$¢ prac, co jest nie do przecenienia,
szczegolnie przy realizacji robot budowlanych.

Prosimy o przychylne rozwazenie naszego wniosku. Oprocz zapewnienia wigkszej liczby ofert
w postepowaniu, uksztattowanie warunkéw platnosci zgodnie z niniejszym wnioskiem pozwoli tez
zapewne wykonawcom na zaoferowanie nizszych cen.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zmian¢ warunkoéw platnosci ze wzgledu na brak srodkow
w budzecie na rok 2020 i jego skomplikowang konstrukcje.



