
                                              UMOWA Nr …../GB/2018                                  Projekt
w formule „zaprojektuj i wybuduj”

zawarta dnia …………. 2018 r., pomiędzy:
Gminą Miasto Wąbrzeźno, 87-200  Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, NIP 878-179-41-85
87-200  Wąbrzeźno, ul. Wolności 18 
reprezentowaną przez:
Leszka Kawskiego – Burmistrza Wąbrzeźna
Przy kontrasygnacie
Marioli Frankowskiej – Skarbnika Miasta Wąbrzeźno 
zwaną dalej „Zamawiającym ,” 
a
……………………………………………
NIP ………………………..
…………………………..
reprezentowaną przez: 
……………………………….
Zwanym dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza  umowa  zawarta  została  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (Pzp) o wartości nie przekraczającej
kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Przedmiot umowy
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegający na 
zaprojektowaniu  i  budowie  zadania  pt.”  „Przyjazny  dworzec  kolejowy  w  Wąbrzeźnie  –
utworzenie  infrastruktury  dla  podróżnych  i  mieszkańców”  w  formule  „zaprojektuj  i
wybuduj” zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

2. Przedmiot  zamówienia  w  zakresie  robót  budowlanych  będzie  realizowany  na  terenie
miejscowości Wąbrzeźno na działce nr 137/6 – obręb 0004. Dojazd do wykonanej inwestycji
planowany jest od ulicy Kętrzyńskiego. Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem terenów,
na których zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Etap I – faza projektowa:

a) wykonanie  projektu  budowlanego  w  zakresie  zgodnym  z  art.  34  Prawo  budowlane,
niezbędnego do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi
przepisami  prawa,  zakresem  opisanym  w  SIWZ  oraz  programie  funkcjonalno  —
użytkowym,

b) opracowanie  projektu  wykonawczego  wymaganej  branży,   przedmiaru  robót,
szczegółowego  kosztorysu  inwestorskiego  opracowanego  metodą  szczegółową,
informacji BIOZ, specyfkacji technicznej wykonania i odbioru robót, opinii technicznych,
ekspertyz i badań zgodnie z wymogami programu funkcjonalno - użytkowego,

c)   przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, projektu wykonawczego wymaganej
branży,  przedmiaru robót,  kosztorysu inwestorskiego  i  opracowań towarzyszących
Zamawiającemu   do   akceptacji ostatecznej   wersji dokumentacji projektowej, 

d) opracowanie  Harmonogramu  rzeczowo  —  fnansowego  robót  budowlanych  
i przedłożenie harmonogramu do zatwierdzenia przez Zamawiającego,

e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych:
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a) wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i  zaakceptowanej
dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę,
Harmonogramem  rzeczowo  —  fnansowym  robót  budowlanych,  obowiązującym
prawem, normami, zasadami wiedzy techniczne, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ,

b) opracowanie szczegółowego projektu organizacji robót,
c) wykonanie robot pomocniczych i przygotowawczych,
d) zapewnienie kierownika budowy,  kierowników robót wymaganej  branży oraz nadzoru

autorskiego projektantów w cenie oferty,
e) przeprowadzenie  wymaganych  prób  i  badań  oraz  dokumentacji  powykonawczej  

i geodezyjnych pomiarów powykonawczych.
4. Zakres prac polega w szczególności na zaprojektowaniu i wybudowaniu:

a) ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi dojazdowej,
b) oświetleniu ciągu pieszo-rowerowego,
c)  przebudowie  placu  manewrowego  przed  dworcem  wraz  z  budową  parkingu  dla  
     samochodów,
d) przebudowie infrastruktury (oświetleniowej, kanalizacyjnej),
e) wiaty rowerowej,
f) zagospodarowaniu terenu w elementy małej architektury,
g) systemu monitoringu,
h) modernizacji peronu (elementy małej architektury, ogrodzenie),
i) rewitalizacji terenów zielonych przy dworcu.

5. Przedmiot umowy obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego. 

6. Integralną część umowy stanowią:
1) Program funkcjonalno-użytkowy –załącznik nr 1
2) SIWZ wraz ze specyfkacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2,
3)  oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami – załącznik nr 3,
4)  harmonogram rzeczowo – fnansowy – załącznik nr 4. 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 30 września 2019
r., przy czym wykonanie dokumentacji projektowej  w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie  placu  budowy  nastąpi  w  terminie  7  dni  od  dnia  uprawomocnienia  się  decyzji  –
pozwolenia na budowę.

3. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo - fnansowy robót,
stanowiący załącznik Nr 4  do niniejszej Umowy.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§ 3

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa  
     zamówień publicznych , aby w zakresie realizacji zamówienia  czynności wymienione  w Rozdziale
     3 ust. 7 SIWZ były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
     ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
2. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy w Etapie II określonego 

w § 1 ust.  3 pkt 2 umowy, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia,  że osoby, które będą
wykonywać czynności wskazane w ust. 1 są zatrudnione na umowę o pracę. 

3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie  jakie  czynności  wykonują  osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  ich  imion i
nazwisk,  daty  zawarcia  umowy,  rodzaju  umowy o  pracę  i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do wykonywania robót budowlanych – Etap II do momentu
otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji
przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

5. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  będzie  realizował  zamówienie  przy  udziale  Podwykonawców,
każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej  na 5 dni  przed
rozpoczęciem  realizacji  robót  przez  Podwykonawcę  oświadczenia  Podwykonawcy  o  treści
wskazanej w ust. 3. 

6. Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,  nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu:
a) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę zawartych     

przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  z  osobami  skierowanymi  do  wykonywania  prac
określonych  w ust.  1  (wraz  z  dokumentem regulującym zakres  obowiązków,  jeżeli  został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników; 

        b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub  
             Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
             podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
        c) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 
             zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
             zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
7.     Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów,
            o których mowa w § 3 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

 podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako
niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.

Zatrudnianie podwykonawców

§ 4

1. Zakres  robót,  który  będzie  wykonywał  Podwykonawca/Podwykonawcy  określony  jest
w  ofercie  Wykonawcy,  która  stanowi  załącznik  nr  3 do  niniejszej  umowy.  Wykonawca
zapewnia  przy  tym,  że    w  realizacji  robót,  o  których  mowa  powyżej  uczestniczyć  będą
wyłącznie  osoby  posiadające  niezbędne  do  wykonania  umowy  uprawnienia  wymagane
przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
zaniechania własne.

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować 
z  podwykonawstwa.  Jeżeli  zmiana  lub  rezygnacja  z  podwykonawstwa  dotyczyć  będzie
podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a
Prawa  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  
w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1,  1a  i  1b  ustawy,  Wykonawca  jest
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zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania
Zamawiającemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy,

2) poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  zawartych  umów o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

3) poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  zawartych  umów o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż
0,5%  wartości  umowy,  przy  czym  wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o  podwykonawstwo
o wartości większej niż 50.000 zł.

4.  Wykonawca,  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  
      zawarcie  umowy  z  podwykonawcą  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
      budowlane, i jej zmian.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy
      o  podwykonawstwo,  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót  określonych
      w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczy projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane:
1) niespełniające wymagań określonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10.

5. Umowy, o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
      za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 3 pkt. 2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej 
      zawarcia.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  kopii  zawartej  umowy
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji  
      dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
      zaakceptował on tę umowę. Sprzeciw dotyczy przypadków, o których mowa w ust. 4.
7.  W  umowach  z  podwykonawcami  Wykonawca  powinien  zapewnić,  aby  suma  ustalonych
       w  nich  wynagrodzeń  za  zakres  robót  wykonanych  w podwykonawstwie  nie  przekroczyła  
       wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
8.  Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby
      nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
9.   Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
       w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
       podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
       zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  
       przy  czym  termin  wymagalności  roszczenia  o  zapłatę  wynagrodzenia  lub  jego  części  dla  
       podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dnia odbioru
       końcowego  całego  przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego.  Jeżeli  w  umowach  
       o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  termin  
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       zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje 
       o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia 
       o zapłatę kary umownej.
11.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
        podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
        umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
        Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
12.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  11  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
        zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
        roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  
        z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
        podwykonawcy.
14.  Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty Zamawiający jest  obowiązany umożliwić  Wykonawcy
       zgłoszenie  pisemnych uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  
       podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż
       7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie zastosowanie 
       mają przepisy art. 143 c ust. 5 Prawa zamówień publicznych.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 
       wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  Podstawę dokonania
       potrącenia stanowi faktura wystawiona przez podwykonawcę Wykonawcy oraz umowa między 
       wykonawcą  i  podwykonawcą,  protokoły  odbioru.  Zamawiający  może  zażądać  innych
       dokumentów uzupełniających.
16. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się odpowiednio do
       umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

§ 5
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dostarczenie  Wykonawcy  wypisów  i  wyrysów  z Miejscowego  Planu  Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno, 
2)   wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
4) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami,
5) terminowa zapłata wynagrodzenia.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  i  w  sposób  zgodny  z  wymaganiami

określonymi w niniejszej umowie i jej załącznikach,
2) wykonanie  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,

 a w szczególności:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.  z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

    2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.,  
    poz.  462 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu 
                i formy dokumentacji projektowej, specyfkacji technicznych wykonania i odbioru robót 

   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 
-  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18.05.2004 r.,  w sprawie  określenia  metod
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       i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
       projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
     funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

3) bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych z Zamawiającym i z  PKP Polskie Linie Kolejowe
SA oraz uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,

4) uzyskania pozwolenia na budowę,
5) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w 5 egzemplarzach w wersji standardowej i 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej, przy czym do dokumentacji dołączone będzie oświadczenie
Wykonawcy o kompletności  prac  oraz oświadczenie  podpisane przez wszystkich projektantów
odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji,

6) realizacja i terminowe oddanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- fnansowym robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną,
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, 

8) ustanowienie  kierownika  budowy  w  osobie  ……………… oraz  realizacja  przepisów  ustawy
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczących obowiązków kierownika budowy. Zmiana
osoby kierownika budowy w trakcie realizacji  przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje
taką  zmianę  wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifkacje  wskazanej  osoby  będą  co  najmniej  takie,  jak
wymagane w SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której
mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy,

9) zabezpieczenie  placu  budowy  oraz  prowadzenie  robót  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż.
 i ochrony środowiska,

10) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego,
11) dostarczenie  niezbędnych  atestów,  wyników  oraz  protokołów  badań,  sprawozdań  i  prób

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,
12) posiadanie  odpowiedniego  dokumentu  potwierdzającego  składowanie  odpadów  powstałych

w trakcie prowadzenia robót budowlanych w przeznaczonym do tego miejscu i okazywanie go na każde
żądanie Zamawiającego,  

13) usuwanie  wszelkich  usterek  stwierdzonych  podczas  przeprowadzanych  odbiorów  zgodnie  
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

14) zapewnienie  na  własny  koszt  pełnej  obsługi  geodezyjnej  w  zakresie  wytyczenia,  pomiarów
 i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót,
16)  zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – ujętej lub

nie  ujętej  w  dokumentacji  technicznej  -  przed  ich  zniszczeniem lub  uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

17)  zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,
18)   ubezpieczenie  budowy  i  robót  z  tytułu  wszelkich  szkód,  które  mogą  zaistnieć

 w okresie  od przejęcia  placu budowy do przekazania  przedmiotu umowy Zamawiającemu  
 bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, a w szczególności w związku z określonymi  
 zdarzeniami losowymi:
a) od ryzyk budowlano-montażowych,
b)  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz  następstw  nieszczęśliwych  wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w
tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

19)  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie polis, o których mowa w pkt. 
 18 najpóźniej w dniu podpisania umowy,

20)  dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód   
 komunikacyjnych,

21)  po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego 
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 jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 
 łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń,

22)  kompletowanie w trakcie realizacji  robót stanowiących przedmiot niniejszej  umowy wszelkiej
 dokumentacji  zgodnie  z  przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru
końcowego  kompletu  protokołów  niezbędnych  przy  odbiorze,  w  tym  dotyczących  przyłączy
 i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym,

23)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót 
 w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony 
 konieczny do ich usunięcia,

3. Wykonawca zobowiązuje się także do:
 przedkładania  na  każde  żądanie  Zamawiającego  dokumentów,  materiałów  

i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy,
 użycia  do  wykonania  umowy  własnych  materiałów  posiadających  świadectwa  jakości,

certyfkaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim Normom
oraz  wymogom  dla  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  
w budownictwie, które Wykonawca przedłoży do protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  wszelkich  działań  osób
 w miejscu realizacji  umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej  
 staranności określonej w art. 355 § 2 Kc.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność fnansową za skutki wad przedmiotu umowy w zakresie
dokumentacji  projektowej,  powstałych  z  jego  winy,  a  powodujących  dodatkowe  nieuzasadnione
koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

6. 1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie
dokumentacji oraz wszelkich koniecznych ustaleń niezbędnych do realizacji inwestycji.
2.Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji inwestycji do zawarcia umowy z PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA w Warszawie w zakresie :
1) nieodpłatnego udostępnienia terenu pod inwestycję oraz plac budowy,
2) odpłatnego udziału przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA w komisjach przekazania  
     i odbioru terenu robót oraz w komisji odbioru końcowego,
3) odpłatnego poinformowania pracowników Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA
     w zakresie warunków miejscowych związanych z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia 
    podczas wykonywanych prac na terenie kolejowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszystkich opłat, o których mowa wyżej w oparciu

    o ceny jednostkowe określone w cenniku usług świadczonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
    SA stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy. 

7. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu
robót  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  na  tym  terenie  na
skutek  działań  własnych,  działań  pracowników,  osób  lub  podmiotów,  którymi  się  posługuje  
(podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub podwykonawców.

Zmiany umowy
§ 6

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany terminu 
     zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:

a) nieprzekazania placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy;
b) działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po

zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania
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 i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do
działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który
nie powstał z winy  Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy.
Strona  powołująca  się  na  stan  siły  wyższej  jest  zobowiązana  do  niezwłocznego  pisemnego
powiadomienia  drugiej  strony,  a  następnie  do  udokumentowania  zaistnienia  tego  stanu.  Po
ustąpieniu  przeszkód  w  realizacji  niniejszej  umowy,  spowodowanych  zaistnieniem  siły  wyższej,
Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku
nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma
prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu.
Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień
zaistnienia siły wyższej;

c) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z założeniami
Specyfkacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót między innymi takimi jak: wstrzymanie prac
terenowych  z  uwagi  na  ciągłe  opady  deszczu,  śniegu,  gradu,  temperatury  poniżej  5  stopni  C
występujące powyżej 3 dni;

d) wystąpienia  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  warunków  terenowych  związanych
 z  istnieniem  niezinwentaryzowanych  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  obiektów
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych lub materiałowych;

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu,
kurzawka,  głazy  narzutowe,  itp.)  lub  warunków  archeologicznych  związanych  z  koniecznością
prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f) zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniami dodatkowymi, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj
lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

g) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez
prawo  terminów  wydawania  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  oraz  odmową  wydania  przez  ww.
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany sposobu  
      wykonania zobowiązania w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. d i e.
3.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  postanowień  zawartych  w  umowie  w  zakresie  zmiany
…….harmonogramu rzeczowo-fnansowego w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu wykonania
…….umowy.
4.  Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany lub rezygnacji

     z Podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy w zakresie  nieprzewidzianym  
     w  ofercie  –  zmiana  może  nastąpić  za  pisemną  zgodą  Zamawiającego,  gdy  Wykonawca  
     wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego; w przypadku gdy dotychczasowy Podwykonawca
     swoimi  zasobami  potwierdzał  spełnienie  przez  Wykonawcę  opisanych  warunków  udziału
     w postępowaniu, nowy Podwykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu w takim samym 
     zakresie jak dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany powszechnie 
     obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
     świadczenia stron. 

Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 7

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie  ………………….
neto.
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2. Kwota wynagrodzenia, o którym  mowa w ust. 1, powiększona zostanie o obowiązujący podatek od
towarów i usług w wysokości 23%, co stanowi ogółem    ………………………bruto.

3. Wynagrodzenie  wykonawcy  ma charakter  ceny  ryczałtowej,  przez  co  należy  rozumieć  cenę,  
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.1  niniejszego
paragrafu.

Zasady płatności wynagrodzenia
§ 8

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową po oddaniu 
     Zamawiającemu przedmiotu umowy w kwocie ………….. zł.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej (rozliczeniowej) jest dokonanie bezwarunkowego odbioru
     końcowego  robót oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokumentacji
projektowej.
3. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury. Warunkiem zapłaty przez 
     Zamawiającego  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  
     budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
     i  dalszym  podwykonawcom  biorącym  udział  w  realizacji  odebranych  robót  budowlanych  
    dotyczących całej inwestycji,  przy czym na 7 dni przed terminem płatności faktury końcowej  
    Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  wszystkie  dowody  zapłaty  wynagrodzenia  
    podwykonawcom i dalszym  podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.
    Wstrzymanie płatności do czasu przedstawienia dowodów zapłaty następuje w części równej sumie
    kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Powyższe wstrzymanie nie powoduje
    powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, przy czym bieg terminu
    do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania dowodów zapłaty, jeżeli jego brak był jedyną podstawą
    wstrzymania płatności.
4. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
5. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty dokonania 
     korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego.
6. Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o jakim mowa w § 7 ust. 1 umowy, wymaga 
     pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający może dokonać poza wypadkami określonymi w § 4 ust. 11-15 także bezpośredniej
     płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
     zgodnie  z  zaakceptowanymi  przez  siebie  umowami  o  podwykonawstwo na  podstawie  §  4
umowy,
     w przypadku gdy odpowiednio:

1) wykonawca,  podwykonawca,  dalszy  podwykonawca  dokona  cesji  wierzytelności
przysługującej  mu  z  tytułu  realizacji  odpowiedniej  części  niniejszej  umowy –  za  pisemną
zgodą Zamawiającego i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu umowy cesji;

2) wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca upoważni Zamawiającego do dokonania 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji odpowiedniej części
umowy  w  drodze  przekazu  (art.  921¹  Kc)  –  po  sprawdzeniu  i  zaakceptowaniu  przez  
Zamawiającego dokumentacji dotyczącego niezapłaconego zakresu robót. Powyższa zapłata 
spowoduje  wygaśnięcie  zobowiązań  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  za  zobowiązania
zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty.

Odbiory robót
§ 9
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1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiory robót zanikających,
b) odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem
do Dziennika budowy.

3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie trzech dni roboczych, licząc od daty
zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły. 

4. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na czternaście dni
przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

5. Podstawą do  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  odbioru  będzie  faktyczne wykonanie  robót,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru  końcowego,  
w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru.

7. Wraz  z  podpisaniem  protokołu  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
dokumentację  projektową  oraz  dokumentację  powykonawczą  (operat  kolaudacyjny)  wraz  z
niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, atesty i zezwolenia dotyczące materiałów,
urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Dokumentacja powykonawcza wykonana będzie na jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej
przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości
do  odbioru  z  powodu  niezakończenia  robót  lub  nieprzeprowadzenia  z  wynikiem  pozytywnym
wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub
usterek.  Po  usunięciu  usterek  lub  wad określonych  w protokole  warunkowym strony  dokonają
odbioru końcowego, bezwarunkowego. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę
bezwarunkowego odbioru robót, stwierdzoną w protokole odbioru.

Przeniesienie praw autorskich
§ 10

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
opracowań  będących  przedmiotem  umowy  oraz  prawo  do  wszystkich  egzemplarzy  opracowań
sporządzonych na podstawie umowy tj. prawo do korzystania z opracowań i rozporządzania nimi na
wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.94 r., o prawie autorskim  
i  prawach  pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz.  880 ze zm.) nieograniczone w miejscu i czasie, w tym 
w szczególności:
    a) do użytkowania i utrwalania opracowań projektowych na własny użytek, w tym w szczególności  
         przekazania opracowań projektowych lub dowolnej ich części, także jego kopii:
       -  innym  wykonawcom  jako  podstawę  lub  materiał  wyjściowy  do  wykonania  innych  
       -   opracowań projektowych,
       -  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część

       -  specyfkacji istotnych warunków zamówienia,
       -    innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
       -    stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
    b) do wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnych części do prezentacji,
    c) do wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej    
         liczbie własnych stanowisk komputerowych,
    d) do zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, umieszczania
         w internecie, w prasie i innych mediach.
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2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowań będących przedmiotem umowy nastąpi

     automatycznie,  bez  konieczności  składania  przez  strony  dodatkowych oświadczeń z  datą    
     podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
3.  Wraz  z  przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowań będących przedmiotem  
     umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nagranych nośników, na  
     których przedmiot umowy został utrwalony.
4.  Wykonawca,  wraz  z  powyższym  przeniesieniem  autorskich  praw  majątkowych,  zezwala    
     Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do  
     zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
5. Wykonawca gwarantuje, iż opracowania będące przedmiotem umowy nie będą naruszały żadnych

    praw osób trzecich i będą wolne od wad prawnych i fzycznych, które mogłyby spowodować  
    odpowiedzialność  Zamawiającego.  W  przypadku  zgłoszenia  jakichkolwiek  roszczeń  do    
    Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić  
    i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu wszelkich szkód, jakie  Zamawiający    
     poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich w wyniku korzystania z przedmiotu umowy

     przez Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub wszczęcia  
     jakiegokolwiek  innego  postępowania  przeciwko  Zamawiającemu  w związku  z  zarzucanym   
     Zamawiającemu  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  osób  trzecich  w  wyniku  korzystania    
     z  opracowań będących przedmiotem umowy,  Zamawiający  zawiadomi  o  tym Wykonawcę   
     a Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu  
     w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tych  osób.
7.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  1  umowy  obejmuje  także  wynagrodzenie  za    
     przeniesienie autorskich praw majątkowych, przeniesienie prawa własności nośników, na których 
     utrwalona jest  dokumentacja  oraz zezwolenie  na  wykonywanie  zależnych praw autorskich,  
     o których mowa w niniejszym paragrafe.

Kary umowne
§ 11

1.   Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień  
niniejszej Umowy: 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu ustalonego w § 2 
ust. 2 niniejszej Umowy - w wysokości 500 zł - za każdy dzień zwłoki;

b) karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia bruto za przedmiot umowy, za odstąpienie
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie za wyjątkiem sytuacji
określonej w  §  12  ust.  3  umowy bądź  za  odstąpienie  przez  Wykonawcę  z  przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) karę  za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  -  w  wysokości  0,5  %  wartości

wynagrodzenia  bruto przysługującego za  wykonanie  przedmiotu niniejszej  umowy -  za
każdy dzień opóźnienia;

b) karę  za  opóźnienie  w  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  w  stosunku  do  terminu
określonego w § 2 ust. 2 umowy –  w wysokości 1.000 zł dziennie do dnia jej wykonania;

c) karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek – także w okresie rękojmi i gwarancji, licząc
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 500 zł dziennie do dnia ich usunięcia;

d) karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia bruto za przedmiot umowy, za odstąpienie
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przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  bądź
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie;

e) karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia bruto za przedmiot niniejszej umowy za
brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

f) karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia bruto za przedmiot niniejszej umowy za
każdą nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

g) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde
nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

h) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

i) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z powodu
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach
określonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;

j) karę w wysokości 1.000,00 zł w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu,
 o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdą osobę, wobec której Wykonawca nie dopełnił
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.     

2.  Strony  zachowują  bez  ograniczeń  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy
§ 12

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje umowne prawo
odstąpienia od niniejszej Umowy do dnia ……………… r., w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany
jest  zawiadomić  Zamawiającego  o  każdym  pogorszeniu  swojej  sytuacji  fnansowej,
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o
upadłość w terminie  7 dni  od wystąpienia  tych  okoliczności)  -  w  terminie  14 dni  od
powzięcia informacji o tym fakcie,

b) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie  uniemożliwiającym
wykonywanie  przedmiotu  niniejszej  Umowy  -  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  przez
Zamawiającego informacji o tym fakcie,

c) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  w  ciągu  7  dni  od  daty
protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał je
na  okres  dłuższy  niż  7  dni  i  nie  kontynuuje  ich  pomimo  wezwania  Zamawiającego
złożonego na piśmie - w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu,

d) Wykonawca nie wykonał dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 2 ust. 2
 i mimo dodatkowego wezwania nie wykonał jej w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego- w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu,

e) Wykonawca  z  własnej  winy  przerwał  realizację  robót  i  przerwa  ta  spowodowała
opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 15 dni -
w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia
termin przekazania placu budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie
dokonał  tego  przekazania  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wskazanego  
w dodatkowym wezwaniu.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zobligowany był do 
     dokonywania wielokrotnej, bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub  
     do dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bezpośrednich zapłat na sumę 
     większą niż 5 % wartości zamówienia - w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej 
     okoliczności.
3.   Niezależnie  od  przyczyn  określonych  w  ustępie  1  i  2,  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  
     okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
     było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy    w terminie 
     30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca 
      może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5.  W  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
     następujące obowiązki szczegółowe:

1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  Wykonawca,  przy  udziale  
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu
na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na  koszt  tej  strony,  z  przyczyny  której  nastąpiło  odstąpienie  od  niniejszej
umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  niniejszej  umowy nastąpiło  z  przyczyn,  za  które
Wykonawca odpowiada,  a  ponadto niezwłocznie,  a najpóźniej  w  terminie  15 dni  usunie
 z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy,
obiektów zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu
budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  terenu  budowy  w  ciągu  15  dni  od  daty
podpisania  przez Strony niniejszej  Umowy protokołu inwentaryzacji  robót  w toku wg
stanu na dzień odstąpienia.

6.  Wykonanie  umownego  prawa  odstąpienia  wywiera  skutki  na  dzień  odstąpienia  (ex  nunc)
      i  ma  zastosowanie  jedynie  do  części  robót  budowlanych,  które  nie  zostały  jeszcze
      wykonane z zastrzeżeniem ust. 7.
7.  Strony  postanawiają,  że  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  postanowienia  niniejszej  
      umowy w zakresie § 7 (w zakresie robót wykonanych), § 8, § 9, § 11, § 13 i § 14, zachowują
      moc  obowiązującą,  przy  czym  wynagrodzenie  za  wykonane  prace  zostanie  ustalone  na  
      podstawie  protokołu  odbioru  zawierającego  obmiar  wykonanych  prac  sporządzonego  
      z udziałem obu stron i cen określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu. 
8.  Postanowienia  ust.  6  i  7  nie  dotyczą  sytuacji,  gdy  odstąpienie  od  umowy  nastąpi  przed
rozpoczęciem
    robót budowlanych, wówczas wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki określone
    w art. 395 § 2 Kc (ex tunc). 

Gwarancja, rękojmia oraz kaucja gwarancyjna
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§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres  .. miesięcy.

Bieg  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  od  dnia  podpisania  bezwarunkowego  protokołu
końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią
się w okresie gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie
było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela
nowej .. miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od
daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje  się  usunąć  na swój  koszt  wady i  usterki  stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie i  organizacyjnie uzasadnionych,
wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie
zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół
ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
własnych  specjalistów  albo  podmiotu  trzeciego  -  bez  utraty  praw  wynikających  z  rękojmi
 i gwarancji w przypadku gdy Wykonawca:
1) nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty  

pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;
2) nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

        W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
        kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
        Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych  
        uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.

7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie,
najpóźniej  jednak  do  dnia  upływu  okresu  gwarancji  w  zakresie  gwarancji  oraz  upływu  okresu
rękojmi w zakresie rękojmi. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

9. Gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  Zamawiającego  wynikających
 z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

10. Strony  przyjmują,  że  niniejsza  umowa  zastępuje  dokumenty  gwarancyjne.  Wręczenie
Zamawiającemu  gwarancji  producenta,  która  może  zawierać  postanowienia  odmienne,  nie
zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  i  udzielonej  przez
Wykonawcę gwarancji.

11. Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10% ceny
inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. kwotę ………….. zł przed podpisaniem umowy.

12. Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje
prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu.

13. Strony ustalają, że z kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ………………. zł - 70 % zostanie
zwolniona  w  ciągu  30  dni  po  bezwarunkowym  odbiorze  końcowym  przedmiotu  umowy,  a
pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł pozostaje na pokrycie roszczeń z
tytułu rękojmi.

14. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi. 
15. Niewniesienie  zabezpieczenia  w  terminie,  o  jakim  mowa  w  ust.  11  skutkować  będzie
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nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.

Postanowienia końcowe
§ 14

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności
 z zastrzeżeniem przepisów art. 144 Prawa zamówień publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne
obowiązujące przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                    WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY
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