
                                          UMOWA Nr …../GB/2019                             Projekt
w formule „zaprojektuj i wybuduj”

zawarta dnia …………. 2019 r., pomiędzy:
Gminą Miasto Wąbrzeźno, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, NIP 878-179-41-85
reprezentowaną przez:
Tomasza Zygnarowskiego - Burmistrza Wąbrzeźna
Przy kontrasygnacie
Marioli Frankowskiej - Skarbnika Miasta Wąbrzeźno 
zwaną dalej "Zamawiającym," 
a
……………………………………………
NIP ………………………..
…………………………..
reprezentowaną przez: 
……………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą",
Niniejsza  umowa  zawarta  została  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (Pzp) o wartości nie przekraczającej 
kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Przedmiot umowy
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegający na 
zaprojektowaniu  i  budowie  zadania  pt.”  „Budowa  linii  oświetlenia  ścieżki  wraz  
z  monitoringiem  w  m.  Wąbrzeźno”  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  zgodnie  
z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

2. Przedmiot  zamówienia  w  zakresie  robót  budowlanych  będzie  realizowany  na  terenie  
miejscowości Wąbrzeźno na działkach nr: 2/10; 867; 900; 79/16; 159/2 i 166/1 – obręb 0002.  
Dojazd  do  wykonanej  inwestycji  planowany  jest  od  ulicy  Łabędziej  i  ulicy  Wroniej.  
Zamawiający  oświadcza,  że  jest  dysponentem  terenów,  na  których  zrealizowany  zostanie 
przedmiot niniejszej umowy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Etap I – faza projektowa:

a) wykonanie  projektu  budowlanego  w  zakresie  zgodnym  z  art.  34  Prawo  budowlane, 
niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  prawa,  zakresem  opisanym  w  SIWZ  oraz  programie  funkcjonalno  — 
użytkowym,

b) opracowanie  projektu  wykonawczego  wymaganej  branży,   przedmiaru  robót, 
szczegółowego  kosztorysu  inwestorskiego  opracowanego  metodą  szczegółową, 
informacji BIOZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, 
ekspertyz
 i badań zgodnie z wymogami programu funkcjonalno - użytkowego,

c) przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, projektu wykonawczego wymaganej 
branży,  przedmiaru robót,  kosztorysu inwestorskiego  i  opracowań towarzyszących 
Zamawiającemu   do   akceptacji ostatecznej   wersji dokumentacji projektowej, 
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d) opracowanie  Harmonogramu  rzeczowo  —  finansowego  robót  budowlanych  
i przedłożenie harmonogramu do akceptacji przez Zamawiającego,

e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót.

2) Etap II – wykonanie robót budowlanych:

a) wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i  zaakceptowanej 
dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę/zgłoszeniem 
robót, Harmonogramem rzeczowo — finansowym robót budowlanych, obowiązującym 
prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ,

b) opracowanie szczegółowego projektu organizacji robót,
c) wykonanie robot pomocniczych i przygotowawczych,
d) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganej branży oraz nadzoru 

autorskiego projektantów w cenie oferty,
e) przeprowadzenie  wymaganych  prób  i  badań  oraz  dokumentacji  powykonawczej  

i geodezyjnych pomiarów powykonawczych.
4. Zakres prac polega w szczególności na zaprojektowaniu i wybudowaniu:

a) linii oświetlenia istniejącego ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na długości ok. 1200 m,
b) zamontowaniu słupów oświetleniowych w ilości - 34 szt,
c) zamontowaniu kamer na słupach w ilości - 18 szt.

5. Przedmiot umowy obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 
Prawa budowlanego. 

6. Integralną część umowy stanowią:
1) Program funkcjonalno-użytkowy –załącznik nr 1,
2) przedmiar robót do wykonania – załącznik nr 2,
3) SIWZ – załącznik nr 3,
4)  oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami – załącznik nr 4,
5)  harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 5. 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy  –  od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 28 czerwca 
2019 r., przy czym wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 40 dni od dnia podpisania 
umowy.

2. Przekazanie  placu  budowy  nastąpi  w  terminie  7  dni  od  dnia  uprawomocnienia  się  decyzji  – 
pozwolenia  na  budowę  lub  w  terminie  7  dni  od  upływu  terminu  do  wniesienia  sprzeciwu  od 
zgłoszenia  robót  budowlanych  lub  od  wydania  zaświadczenia  o  braku  podstaw  do  wniesienia 
sprzeciwu.

3. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, 
stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej Umowy.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§ 3

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa  
     zamówień publicznych, aby w zakresie realizacji zamówienia czynności wymienione w Rozdziale
     3 ust. 8 SIWZ były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
     ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
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2. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy w Etapie II określonego  
w § 1 ust.  3 pkt 2 umowy, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą  
wykonywać czynności wskazane w ust. 1 są zatrudnione na umowę o pracę. 

3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie  jakie  czynności  wykonują  osoby 
zatrudnione  na podstawie  umowy o  pracę  wraz ze  wskazaniem liczby  tych  osób,  ich  imion  
i  nazwisk,  daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i  wymiaru etatu oraz podpis osoby  
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do wykonywania robót budowlanych – Etap II do momentu 
otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust.3. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji  
przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

5. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  będzie  realizował  zamówienie  przy  udziale  Podwykonawców, 
każdorazowo jest  on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej  na 5 dni  przed  
rozpoczęciem  realizacji  robót  przez  Podwykonawcę  oświadczenia  Podwykonawcy  o  treści 
wskazanej w ust.3. 

6. Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,  nie 
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu:
a) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę zawartych     

przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  z  osobami  skierowanymi  do  wykonywania  prac 
określonych  w ust.  1  (wraz  z  dokumentem regulującym zakres  obowiązków,  jeżeli  został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników; 

        b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub  
             Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
             podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
        c) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 
             zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
             zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
7.       Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów,
            o których mowa w § 3 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

 podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez 
Państwową Inspekcję Pracy.

Zatrudnianie podwykonawców

§ 4

1. Zakres  robót,  który  będzie  wykonywał  Podwykonawca/Podwykonawcy  określony  jest
w  ofercie  Wykonawcy,  która  stanowi  załącznik  nr  4 do  niniejszej  umowy.  Wykonawca 
zapewnia  przy  tym,  że    w  realizacji  robót,  o  których  mowa  powyżej  uczestniczyć  będą 
wyłącznie  osoby  posiadające  niezbędne  do  wykonania  umowy  uprawnienia  wymagane 
przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 
zaniechania własne.
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2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować 
z  podwykonawstwa.  Jeżeli  zmiana  lub  rezygnacja  z  podwykonawstwa  dotyczyć  będzie 
podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 
Prawa  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  
w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1,  1a  i  1b  ustawy,  Wykonawca  jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej
 z projektem umowy,

2) poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartych  umów  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

3) poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartych  umów  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 
0,5%  wartości  umowy,  przy  czym  wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o  podwykonawstwo
o wartości większej niż 50.000 zł.

4.  Wykonawca,  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  
      zawarcie  umowy  z  podwykonawcą  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
      budowlane, i jej zmian.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy
      o  podwykonawstwo,  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót  określonych
      w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

Zgłoszenie  zastrzeżeń  dotyczy  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są 
roboty budowlane:
1) niespełniające wymagań określonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10.

5. Umowy, o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
      za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 3 pkt. 2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej 
      zawarcia.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  kopii  zawartej  umowy
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji  
      dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
      zaakceptował on tę umowę. Sprzeciw dotyczy przypadków, o których mowa w ust. 4.
7.  W  umowach  z  podwykonawcami  Wykonawca  powinien  zapewnić,  aby  suma  ustalonych
       w nich  wynagrodzeń  za  zakres  robót  wykonanych  w podwykonawstwie  nie  przekroczyła  
       wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
8.  Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby
      nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
9.   Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
       w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
       podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
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       zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  
       przy  czym termin  wymagalności  roszczenia  o  zapłatę  wynagrodzenia  lub  jego  części  dla  
       podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dnia odbioru
       końcowego  całego  przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego.  Jeżeli  w  umowach  
       o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  termin  
       zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje 
       o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia 
       o zapłatę kary umownej.
11.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
        podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
        umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
        Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
12.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  11  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
        zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
        roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  
        z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
        podwykonawcy.
14.  Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty Zamawiający jest  obowiązany umożliwić  Wykonawcy
       zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  
       podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż
       7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie zastosowanie 
       mają przepisy art. 143 c ust. 5 Prawa zamówień publicznych.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 
       wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.  Podstawę dokonania
       potrącenia stanowi faktura wystawiona przez podwykonawcę Wykonawcy oraz umowa między 
       wykonawcą  i  podwykonawcą,  protokoły  odbioru.  Zamawiający  może  zażądać  innych
       dokumentów uzupełniających.
16. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się odpowiednio do
       umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

§ 5
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dostarczenie  Wykonawcy  wypisów  i  wyrysów  z Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno, 
2)    wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

      3)    odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami,
      4)    terminowa zapłata wynagrodzenia.
2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  i  w  sposób  zgodny  z  wymaganiami 
określonymi w niniejszej umowie i jej załącznikach,

2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 a w szczególności:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.  z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

    2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.,  
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    poz.  462 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu 

                i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 
-  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18.05.2004 r.,  w sprawie  określenia  metod

       i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
       projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w programie
     funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

3) bieżące  uzgadnianie  rozwiązań  projektowych  z  Zamawiającym  oraz  uzyskanie  akceptacji 
projektu przez Zamawiającego,

4) uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót,
5) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w 5 egzemplarzach w wersji standardowej i 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej, przy czym do dokumentacji dołączone będzie oświadczenie 
Wykonawcy o kompletności  prac oraz oświadczenie podpisane przez  wszystkich projektantów 
odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji,

6) realizacja i terminowe oddanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
- finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, 

8) ustanowienie  kierownika  budowy  w  osobie  ……………… oraz  realizacja  przepisów  ustawy
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczących obowiązków kierownika budowy. Zmiana 
osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
taką  zmianę  wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifikacje  wskazanej  osoby  będą  co  najmniej  takie,  jak 
wymagane w SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 
mowa wyżej,  nie później  niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie 
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy,

9) zabezpieczenie  placu  budowy  oraz  prowadzenie  robót  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż.
 i ochrony środowiska,

10) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego,
11) dostarczenie  niezbędnych  atestów,  wyników  oraz  protokołów  badań,  sprawozdań  i  prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,
12) posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego składowanie odpadów powstałych w trakcie

prowadzenia robót budowlanych w przeznaczonym do tego miejscu i okazywanie go na każde żądanie 
Zamawiającego,  

13) usuwanie  wszelkich  usterek  stwierdzonych  podczas  przeprowadzanych  odbiorów  zgodnie  
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

14) zapewnienie  na  własny  koszt  pełnej  obsługi  geodezyjnej  w  zakresie  wytyczenia,  pomiarów
 i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót,
16)  zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – ujętej lub 

nie  ujętej  w  dokumentacji  technicznej  -  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w trakcie 
wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

17)  zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,
18)   ubezpieczenie budowy i robót z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w okresie od  

 przejęcia  placu  budowy  do  przekazania  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu   
 bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, a w szczególności w związku z określonymi  
 zdarzeniami losowymi:
a) od ryzyk budowlano-montażowych,
b)  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz  następstw  nieszczęśliwych  wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
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19)  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie polis, o których mowa w pkt. 
18 najpóźniej w dniu podpisania umowy,

20)  dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód   
 komunikacyjnych,

21)  po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego 
jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 
łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń,

22)  kompletowanie w trakcie realizacji  robót stanowiących przedmiot niniejszej  umowy wszelkiej
 dokumentacji  zgodnie  z  przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru 
końcowego  kompletu  protokołów  niezbędnych  przy  odbiorze,  w  tym  dotyczących  przyłączy
 i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym,

23)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez 
strony  terminie,  nie  dłuższym  jednak  niż  termin  technicznie  uzasadniony  konieczny  do  ich 
usunięcia,

3. Wykonawca zobowiązuje się także do:
 przedkładania  na  każde  żądanie  Zamawiającego  dokumentów,  materiałów  i  informacji

potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy,
 użycia  do  wykonania  umowy  własnych  materiałów  posiadających  świadectwa  jakości, 

certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim Normom 
oraz  wymogom  dla  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  
w budownictwie, które Wykonawca przedłoży do protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  wszelkich  działań  osób
 w miejscu realizacji  umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej  
 staranności określonej w art. 355 § 2 Kc.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy w zakresie 
dokumentacji  projektowej,  powstałych  z  jego  winy,  a  powodujących  dodatkowe  nieuzasadnione 
koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

6. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu 
robót  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  na  tym  terenie  na  
skutek  działań  własnych,  działań  pracowników,  osób  lub  podmiotów,  którymi  się  posługuje  
(podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub podwykonawców.

Zmiany umowy
§ 6

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany terminu  
     zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:

a) nieprzekazania placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy;
b) działań siły wyższej,  za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania
 i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do 
działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który 
nie powstał z winy  Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. 
Strona  powołująca  się  na  stan  siły  wyższej  jest  zobowiązana  do  niezwłocznego  pisemnego 
powiadomienia  drugiej  strony,  a  następnie  do  udokumentowania  zaistnienia  tego  stanu.  Po 
ustąpieniu  przeszkód  w  realizacji  niniejszej  umowy,  spowodowanych  zaistnieniem  siły  wyższej, 
Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku 
nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma 
prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. 
Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień 
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zaistnienia siły wyższej;
c) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z założeniami 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót między innymi takimi jak: wstrzymanie prac 
terenowych  z  uwagi  na  ciągłe  opady  deszczu,  śniegu,  gradu,  temperatury  poniżej  5  stopni  C 
występujące powyżej 3 dni;

d) wystąpienia  odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  warunków  terenowych  związanych
 z  istnieniem  niezinwentaryzowanych  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  obiektów 
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych lub materiałowych;

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, 
kurzawka,  głazy  narzutowe,  itp.)  lub  warunków  archeologicznych  związanych  z  koniecznością 
prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f) zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniami dodatkowymi, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj 
lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

g) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez 
prawo  terminów  wydawania  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  oraz  odmową  wydania  przez  ww. 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany sposobu  
      wykonania zobowiązania w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. d i e.
3.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  postanowień  zawartych  w  umowie  w  zakresie  zmiany 
…….harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu wykonania 
…….umowy.
4.  Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany lub rezygnacji 

     z Podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy w zakresie  nieprzewidzianym  
     w  ofercie  –  zmiana  może  nastąpić  za  pisemną  zgodą  Zamawiającego,  gdy  Wykonawca  
     wystąpi z  takim wnioskiem do Zamawiającego; w przypadku gdy dotychczasowy Podwykonawca
     swoimi  zasobami  potwierdzał  spełnienie  przez  Wykonawcę  opisanych  warunków  udziału
     w postępowaniu, nowy Podwykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu w takim samym 
     zakresie jak dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w zakresie zmiany powszechnie 
     obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
     świadczenia stron.   

Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 7

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie …………………. 
netto.

2. Kwota wynagrodzenia, o którym  mowa w ust. 1, powiększona zostanie o obowiązujący podatek od 
towarów i usług w wysokości 23%, co stanowi ogółem    ………………………brutto.

3. Wynagrodzenie  wykonawcy  ma charakter  ceny  ryczałtowej,  przez  co  należy  rozumieć  cenę,  
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.1  niniejszego 
paragrafu.

Zasady płatności wynagrodzenia
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§ 8
1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową po oddaniu 
     Zamawiającemu przedmiotu umowy w kwocie ………….. zł.
2.  Podstawą wystawienia faktury końcowej  (rozliczeniowej)  jest  dokonanie bezusterkowego odbioru
     końcowego robót oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej i dokumentacji
     powykonawczej.
3. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury. Warunkiem zapłaty przez 
     Zamawiającego  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  
     budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia   
     podwykonawcom  i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót  
     budowlanych  dotyczących całej inwestycji, przy czym na 7 dni przed terminem płatności faktury 
     końcowej Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie dowody zapłaty wynagrodzenia  
    podwykonawcom i dalszym  podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.
    Wstrzymanie płatności do czasu przedstawienia dowodów zapłaty następuje w części równej sumie
    kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Powyższe wstrzymanie nie powoduje
    powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, przy czym bieg terminu
    do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania dowodów zapłaty, jeżeli jego brak był jedyną podstawą
    wstrzymania płatności.
4. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
5. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty dokonania 
     korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego.
6. Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia o jakim mowa w § 7 ust. 1 umowy, wymaga pisemnej
     zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający może dokonać poza wypadkami określonymi w § 4 ust. 11-15 także bezpośredniej
     płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
     zgodnie  z  zaakceptowanymi  przez  siebie  umowami  o  podwykonawstwo  na  podstawie  §  4 
umowy,
     w przypadku gdy odpowiednio:

1) wykonawca,  podwykonawca,  dalszy  podwykonawca  dokona  cesji  wierzytelności 
przysługującej  mu z  tytułu  realizacji  odpowiedniej  części  niniejszej  umowy  –  za  pisemną 
zgodą Zamawiającego i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu umowy cesji;

2) wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca upoważni Zamawiającego do dokonania 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji odpowiedniej części
umowy  w  drodze  przekazu  (art.  921¹  Kc)  –  po  sprawdzeniu  i  zaakceptowaniu  przez  
Zamawiającego dokumentacji dotyczącego niezapłaconego zakresu robót. Powyższa zapłata 
spowoduje  wygaśnięcie  zobowiązań  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  za  zobowiązania 
zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty.

Odbiory robót
§ 9

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiory robót zanikających,
b) odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego.  Wykonawca winien zgłaszać 
gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika budowy.

3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie trzech dni roboczych, licząc od daty 
zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły. 

4. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na czternaście dni 
przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

5. Podstawą do zgłoszenia  przez  Wykonawcę gotowości  odbioru  będzie  faktyczne  wykonanie  robót, 
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potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru  końcowego,  

w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru.
7. Wraz  z  podpisaniem  protokołu  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu 

dokumentację projektową i dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny) wraz z niezbędnymi 
dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, atesty i zezwolenia dotyczące materiałów, urządzeń
 i  instalacji  zamontowanych  lub  wykonanych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy. 
Dokumentacja powykonawcza wykonana będzie na jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej 
przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do  odbioru  z  powodu  niezakończenia  robót  lub  nieprzeprowadzenia  z  wynikiem  pozytywnym 
wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub 
usterek.  Po  usunięciu  usterek  lub  wad  określonych  w protokole  warunkowym  strony  dokonają 
odbioru końcowego, bezwarunkowego. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę 
bezusterkowego odbioru robót, stwierdzoną w protokole odbioru.

Przeniesienie praw autorskich
§ 10

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
opracowań  będących  przedmiotem  umowy  oraz  prawo  do  wszystkich  egzemplarzy  opracowań 
sporządzonych na podstawie umowy tj. prawo do korzystania z opracowań i rozporządzania nimi na 
wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.94 r., o prawie autorskim  
i  prawach  pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz.  1191 ze zm.) nieograniczone w miejscu i czasie, w tym 
w szczególności:
    a) do użytkowania i utrwalania opracowań projektowych na własny użytek, w tym w szczególności  
         przekazania opracowań projektowych lub dowolnej ich części, także jego kopii:

 -  innym  wykonawcom  jako  podstawę  lub  materiał  wyjściowy  do  wykonania  innych  
      opracowań projektowych,

       -  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część 

           specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
       -    innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
       -    stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
    b) do wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnych części do prezentacji,

c)  w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie,  
wyświetlenie, odtworzenie, także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,  
Internecie, TV, publikowanie  na stronach internetowych,

 d) do wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 
    liczbie własnych stanowisk komputerowych,

    e) do zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, umieszczania
         w internecie, w prasie i innych mediach.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowań będących przedmiotem umowy nastąpi 

     automatycznie,  bez  konieczności  składania  przez  strony dodatkowych  oświadczeń  z  datą    
     podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
3.  Wraz z  przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowań będących przedmiotem  
     umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nagranych nośników, na  
     których przedmiot umowy został utrwalony.
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4.  Wykonawca,  wraz  z  powyższym  przeniesieniem  autorskich  praw  majątkowych,  zezwala    
     Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do  
     zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
5. Wykonawca gwarantuje, iż opracowania będące przedmiotem umowy nie będą naruszały żadnych 

    praw osób trzecich i będą wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować  
    odpowiedzialność  Zamawiającego.  W  przypadku  zgłoszenia  jakichkolwiek  roszczeń  do    
    Zamawiającego z  tytułu naruszenia praw osób trzecich,  Wykonawca zobowiązuje  się zwolnić  
    i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu wszelkich szkód, jakie  Zamawiający    
     poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich w wyniku korzystania z przedmiotu umowy  

     przez Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub wszczęcia  
     jakiegokolwiek  innego postępowania  przeciwko Zamawiającemu w  związku  z  zarzucanym  
     Zamawiającemu  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  osób  trzecich  w  wyniku  korzystania    
     z  opracowań będących  przedmiotem umowy,  Zamawiający  zawiadomi o  tym Wykonawcę  
     a Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu  
     w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tych  osób.
7.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  1  umowy  obejmuje  także  wynagrodzenie  za    
     przeniesienie autorskich praw majątkowych, przeniesienie prawa własności nośników, na których 
     utrwalona jest  dokumentacja  oraz zezwolenie  na  wykonywanie  zależnych praw autorskich,  
     o których mowa w niniejszym paragrafie.

Kary umowne
§ 11

1.   Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy: 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu ustalonego w § 2 
ust. 2 niniejszej Umowy - w wysokości 500 zł - za każdy dzień zwłoki;

b) karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie 
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie za wyjątkiem sytuacji 
określonej w  §  12  ust.  3  umowy bądź  za  odstąpienie  przez  Wykonawcę  z  przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) karę  za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  -  w  wysokości  0,5  %  wartości 

wynagrodzenia  brutto przysługującego za  wykonanie  przedmiotu niniejszej  umowy -  za 
każdy dzień opóźnienia;

b) karę  za  opóźnienie  w  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  w  stosunku  do  terminu 
określonego w § 2 ust. 2 umowy –  w wysokości 1.000 zł dziennie do dnia jej wykonania;

c) karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek – także w okresie rękojmi i gwarancji, licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 500 zł dziennie do dnia ich usunięcia;

d) karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie 
przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  bądź 
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie;

e) karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za 
brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za 
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy;

f) karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za 
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każdą nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy;

g) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde 
nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

h) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde 
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany;

i) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z powodu 
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach 
określonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;

j) karę w wysokości 1.000,00 zł w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu,
 o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdą osobę, wobec której Wykonawca nie dopełnił  
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.     

2.  Strony  zachowują  bez  ograniczeń  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy
§ 12

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje umowne prawo 
odstąpienia od niniejszej Umowy do dnia ……………… r., w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany 
jest  zawiadomić  Zamawiającego  o  każdym  pogorszeniu  swojej  sytuacji  finansowej, 
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku
 o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności) - w terminie 14 dni od 
powzięcia informacji o tym fakcie,

b) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie  uniemożliwiającym 
wykonywanie  przedmiotu  niniejszej  Umowy  -  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  przez 
Zamawiającego informacji o tym fakcie,

c) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  w ciągu  7  dni  od daty 
protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał je 
na  okres  dłuższy  niż  7  dni  i  nie  kontynuuje  ich  pomimo  wezwania  Zamawiającego 
złożonego na piśmie - w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu,

d) Wykonawca nie wykonał dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 2 ust. 2
 i mimo dodatkowego wezwania nie wykonał jej w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego- w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu,

e) Wykonawca  z  własnej  winy  przerwał  realizację  robót  i  przerwa  ta  spowodowała 
opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 15 dni - 
w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia 
termin przekazania placu budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie 
dokonał  tego  przekazania  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  wskazanego  
w dodatkowym wezwaniu.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zobligowany był do 
     dokonywania wielokrotnej, bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
      lub do dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bezpośrednich zapłat na 
      sumę  większą  niż  5  %  wartości  zamówienia  -  w  terminie  14  dni  od  stwierdzenia  przez  
      Zamawiającego tej okoliczności.
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3.   Niezależnie  od  przyczyn  określonych  w  ustępie  1  i  2,  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  
     okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można  
     było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy    w terminie 
     30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca 
      może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5.  W  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
     następujące obowiązki szczegółowe:

1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  Wykonawca,  przy  udziale  
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym  na  koszt  tej  strony,  z  przyczyny  której  nastąpiło  odstąpienie  od  niniejszej 
umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od niniejszej  umowy nastąpiło  z  przyczyn,  za  które 
Wykonawca  odpowiada,  a  ponadto  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w terminie  15  dni  usunie
 z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu 
budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  terenu  budowy  w  ciągu  15  dni  od  daty 
podpisania przez  Strony niniejszej  Umowy protokołu inwentaryzacji  robót w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia.

6.  Wykonanie  umownego  prawa  odstąpienia  wywiera  skutki  na  dzień  odstąpienia  (ex  nunc)
      i  ma  zastosowanie  jedynie  do  części  robót  budowlanych,  które  nie  zostały  jeszcze
      wykonane z zastrzeżeniem ust. 7.
7.  Strony  postanawiają,  że  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  postanowienia  niniejszej  
      umowy w zakresie § 7 (w zakresie robót wykonanych), § 8, § 9, § 11, § 13 i § 14, zachowują
      moc  obowiązującą,  przy  czym  wynagrodzenie  za  wykonane  prace  zostanie  ustalone  na  
      podstawie  protokołu  odbioru  zawierającego  obmiar  wykonanych  prac  sporządzonego  
      z udziałem obu stron i cen określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu. 
8.  Postanowienia  ust.  6  i  7  nie  dotyczą  sytuacji,  gdy  odstąpienie  od  umowy  nastąpi  przed
      rozpoczęciem robót budowlanych, wówczas wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera 
      skutki określone w art. 395 § 2 Kc (ex tunc). 

Gwarancja, rękojmia oraz kaucja gwarancyjna
§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres  .. miesięcy. 
Bieg  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  od  dnia  podpisania  bezusterkowego  protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie 
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było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym 
wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela 
nowej .. miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od 
daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej 
umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje  się usunąć na swój  koszt  wady i  usterki  stwierdzone w przedmiocie 
niniejszej umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, 
wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie 
zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół 
ustalający  zaistniałe  wady  i  usterki  z  udziałem  obu  stron.  Jeżeli  Wykonawca  nie  stawi  się, 
Zamawiający spisze protokół bez jego udziału.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 
własnych  specjalistów  albo  podmiotu  trzeciego  -  bez  utraty  praw  wynikających  z  rękojmi
 i gwarancji w przypadku gdy Wykonawca:
1) nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty  

pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;
2) nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

        W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
        kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
        Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości  korzystania z innych  
        uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.

7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, 
najpóźniej  jednak  do  dnia  upływu  okresu  gwarancji  w  zakresie  gwarancji  oraz  upływu  okresu 
rękojmi w zakresie rękojmi. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

9. Gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  Zamawiającego wynikających
 z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

10. Strony  przyjmują,  że  niniejsza  umowa  zastępuje  dokumenty  gwarancyjne.  Wręczenie 
Zamawiającemu  gwarancji  producenta,  która  może  zawierać  postanowienia  odmienne,  nie 
zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  i  udzielonej  przez 
Wykonawcę gwarancji.

11. Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10% ceny 
inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. kwotę ………….. zł przed podpisaniem umowy.

12. Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje 
prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu.

13. Strony ustalają, że z kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota  ………………. zł -  70% zostanie 
zwolniona  w  ciągu  30  dni  po  bezwarunkowym  odbiorze  końcowym  przedmiotu  umowy,  
a  pozostałe  30% wniesionego  zabezpieczenia,  tj.  kwota  …………… zł pozostaje  na  pokrycie 
roszczeń z tytułu rękojmi.

14. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi. 
15. Niewniesienie  zabezpieczenia  w  terminie,  o  jakim  mowa  w  ust.  11  skutkować  będzie 

nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.

Postanowienia końcowe
§ 14

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności
 z zastrzeżeniem przepisów art. 144 Prawa zamówień publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                    WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY
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