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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

 Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach umowy pomiędzy 
Gminą Miasto Wąbrzeźno a Master Consulting. Umowa obejmuje 
opracowanie: 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu „Przyjazny dworzec 
kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych 
i mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa. 

Teren inwestycji znajduje się w Gminie Miasto Wąbrzeźno.  

Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie 
znajduje się na terenie powiatu wąbrzeskiego, w województwie kujawsko-
pomorskim. Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej 
zabudowy (dworzec, nieużytkowane budynki od strony ul. Kętrzyńskiego), 
terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także drogi dojazdowej z placem 
przed dworcem. 

W obrębie inwestycji biegnie droga lokalna w sąsiedztwie linia kolejowa 
nr 353 (Poznań Wschód – Skandawa). 

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej dla niniejszej inwestycji, uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych. 

 
Inwestycja obejmuje miasto Wąbrzeźno. Przedmiotowe przedsięwzięcie 

znajduje się w obrębie drogi dojazdowej do dworca (od skrzyżowania z 
ul. Kętrzyńskiego do dworca Kolejowego – Wąbrzeźno). 
  

Na obszarze inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Wąbrzeźno. 

o UCHWAŁA nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 

czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wąbrzeźna 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000. 
Ze względu na charakter inwestycji i obszary, na których została ona 

zlokalizowana przewiduje się do wycinki drzewa oraz krzewy. Przewidziane 
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zmiany związane z istniejącą zielenią mają głównie na celu zachowanie 
odpowiednich skrajni i widoczności zgodnie z obowiązującymi normami 
i warunkami technicznymi oraz uporządkowanie zagospodarowania terenu. 
Konieczne również będą miejscowe cięcia pielęgnacyjne gałęzi. Dokładny 
kształt i zakres niezbędnych prac zostanie określony na etapie sporządzania 
docelowej dokumentacji projektowej. Ponadto w ramach przedsięwzięcia 
planuje się nasadzenia zieleni ozdobnej – drzew i krzewów, w obrębie 
projektowanych rozbiórek (budynków i rampy od strony ul. Kętrzyńskiego), 
poprawiając tym samym walory estetyczne okolicy. 

 

2. Ogólne parametry określające zakres robót budowlanych 
 

Wszystkie podane poniżej zakresy wskazane zostały na podstawie 
sporządzonych rysunków w części graficznej, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła 
podstawę do prowadzenia prac projektowych i wykonawca powinien liczyć 
się z tym, że na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian 
do przedstawionej koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących.  

Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo- rowerowego stanowiącego 
bezpośredni dojazd do dworca kolejowego, budowę parkingu przy dworcu, 
budowę wiaty rowerowej, budowę na peronach elementów małej 
architektury, przebudowę sieci oświetleniowej.  Przedmiotowa inwestycja w 
zakresie drogowym poprawi przede wszystkim komunikację pieszą i rowerową 
z dworcem kolejowym zwiększy zintegrowanie różnych środków transportu. 
Ponadto zwiększone zostaną zarówno komfort użytkowników dróg, jak 
i bezpieczeństwo ruchu drogowego dla pojazdów, pieszych i rowerzystów. 

Szczegółowy opis robót budowlanych zawarto w punkcie 6 niniejszego 
opracowania. 

 
 

2.1. Zakres robót 

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,50m dł. około 200m  
wzdłuż drogi dojazdowej  do dworca kolejowego. Zakres obejmuje 
budowę oraz dostosowanie i przebudowę istniejących chodników. 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. 

 Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego 
 Przebudowa placu przed dworcem wraz z utworzeniem parkingu :  
o Przebudowa infrastruktury (oświetleniowej, kanalizacyjnej). 
o Przebudowa nawierzchni, 
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o Budowę wiaty rowerowej z min. 12 miejscami na rowery oraz 
wydzielonym miejscem oczekiwania z ławką.  

o Budowę parkingu dla samochodów- 23 miejsca postojowe w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych 

o Przebudowa nawierzchni dojść na peron 
o Zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury, zieleń, 

oświetlenie LED. 
o Budowa systemu monitoringu. 

 
 Modernizacja peronu, 
o Montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki), 

o Ogrodzenie od strony terenów zielonych  

 

 Rewitalizacja terenów zielonych wokół dworca 
o Rozbiórka nieużytkowanych zabudowań, 
o Rozbiórka  nieużytkowanej rampy, 
o Wycinka części drzew i krzewów dziko rosnących, 
o Wyrównanie terenu, 
o Nasadzenia drzew i krzewów, 

o Wykonanie ścieżek parkowych.  

 

 

Ponadto przewiduje się na obszarze objętym inwestycją: 
− przeniesienie istniejących elementów małej architektury, 
− montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
− wykonanie i zmiana oznakowania poziomego i pionowego (w tym też 

oznakowania aktywnego), 
− oraz wszelkie roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji 

niniejszego przedsięwzięcia.  
Dokładny zakres prac należy określić na etapie sporządzania docelowej 
dokumentacji projektowej.  
 

Sporządzając docelową dokumentację projektową należy bazować  
na sporządzonej koncepcji zamieszczonej w niniejszym programie 
funkcjonalno- użytkowym i jednocześnie dokonać stosowanych zmian 
w dostosowaniu do wymogów instytucji opiniujących.  

Ostateczny zakres ciągów pieszych i ciągów pieszo- rowerowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym. W szczególności należy zwrócić uwagę na 
stosowane urządzenia bezpieczeństwa drogowego. Ponadto należy 
zapewnić optyczne wydzielenie stref ruchu pieszego i rowerowego oraz 
odpowiednie warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefie skrzyżowań 
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z drogą. Początki i końce projektowanych ścieżek muszą bezwzględnie 
zapewniać bezpieczne włączanie i wyłączanie się z ruchu zgodnie 
z przepisami z tym związanymi.  

• Rozwiązania projektowanych przejść i przejazdów przez drogi 
powinny zabezpieczać bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu 
drogowego – rowerzystów, pieszych oraz kierujących pojazdami. 
Przyjęte rozwiązania należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami 
dróg.  

 

 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z  „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.listopada 2010r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, 
nie występują przesłanki kwalifikujące planowane przedsięwzięcia do 
znacząco lub potencjalnie oddziaływujących na środowisko.  
 
 

 

 

 
4. Ogólny zakres robót drogowych do wykonania: 
 

• Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, 
• Prace przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka, 

ogrodzeń oraz elementów drogowych, 
• Zdjęcie warstwy humusu, 
• Roboty ziemne, 
• Wykonanie wykopów, 
• Zabezpieczenie/przebudowa kolidującej infrastruktury, 
• Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
• Wykonanie warstw wzmacniających, odsączających 

i odcinających, 
• Wykonanie podbudowy, 
• Wykonanie krawężników, obrzeży, ścieków na ławach betonowych, 
• Wykonanie warstw nawierzchni, 
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz innych 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• Montaż elementów małej architektury, 
• Nasadzenie zieleni ozdobnej, 

• Roboty wykończeniowe i porządkowe 



Program funkcjonalno-użytkowy  14 

 

5.      Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
Wyznaczona lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego połączona będzie 
z istniejącymi trasami rowerowymi poszerzając przez to sieć istniejących 
ścieżek rowerowych. Umożliwi to mieszkańcom i podróżnym bezpieczną 
podróż na rowerach do dworca kolejowego oraz umożliwi połączenie 
z innych środkami komunikacji publicznej. Inwestycja umożliwi integrację 
3 rodzajów środków transportu (autobusowa, kolejowa samochody 
osobowe), tak aby w wygodny sposób zmienić środek transportu na bardziej 
dogodny, ekonomiczny itp.. Na placu przed dworcem przewiduje się  
możliwość pozostawienia na utwardzonym parkingu samochodu osobowego, 
motocykla czy roweru (wiata rowerowa) , aby móc skorzystać z innych 
środków transportu. 

Zasadnicze cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia to: 

• Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych korzystających 
z dworca, 

• Zwiększenie standardu i komfortu podróży poprzez łatwą i wygodna 
formę wyboru środka lokomocji, 

• Integracja systemu transportu publicznego z komunikacją rowerową 
i pieszą, 

• Powiększenie ilości tras rowerowych mieście, 

• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, 

  

 

 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  
 
Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem 
Wykonawcy będzie sporządzenie kompleksowej wielobranżowej 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie 
pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 

Zakres i treść projektu jak również wykonanie robót powinny być oparte  
o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze 
miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób związane 
z przedmiotem zamówienia, w szczególności: 
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• Projekt musi bazować na najnowszych ale sprawdzonych w praktyce 
rozwiązaniach technicznych.  

• Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających 
się o zasady poszanowania energii i ekologii. 

• Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla 
których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości 
powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą 
zaakceptowane. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie 
wyjściowych materiałów geodezyjnych i geotechnicznych do celów 
projektowych. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe opracowanie 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz za 
przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do końcowego 
uzyskania „Decyzji o pozwoleniu na budowę”. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania końcowych założeń 
projektowych, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
projektów powykonawczych oraz wszelkich innych opracowań 
wymagających formy pisemnej i graficznej zarówno w formie 
papierowej jak i cyfrowej. 

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji 
z Zamawiającym na etapie opracowania końcowych założeń 
projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeń. 
Akceptacja upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac 
projektowych.  

• Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych 
prawem klauzul i oświadczeń do projektu oraz uzyskania w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia (pozwoleń) na: wykonanie robót 
i użytkowanie wykonanych ciągów pieszo jezdnych i drogi. 

• Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy 
wszelkie opracowania projektowe (min. końcowe założenia do 
projektu, projekt budowlany, projekt wykonawczy) i opracowania 
towarzyszące w 5 egzemplarzach papierowych i w formie cyfrowej (na 
nośniku DVD-R lub CD-R – 3 egzemplarze). Ponadto Wykonawca 
wykona replikację dokumentacji w tylu egzemplarzach i zakresie, które 
zaspokoją jego potrzeby własne i prawidłowe prowadzenie budowy. 

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę we własnym zakresie inspekcji 
przyszłych terenów budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu 
dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka 
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oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. 

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale 
projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się 
wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym mogą 
zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. 
Obiekty powinny harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem terenu.  

Wykonane obiekty powinny zagwarantować: 

• bezpieczeństwo konstrukcji, 

• bezpieczeństwo użytkowania, 

• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,  
i ochrony p.poż. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub 
stosowne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dla robót będą obejmowały (lecz nie będą ograniczone) do 
opisanych poniżej. 

 

6.1 Właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

Układ drogowy: 

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,50m dł. około 200m  wzdłuż 
drogi dojazdowej  do dworca kolejowego. Zakres obejmuje budowę oraz 
dostosowanie i przebudowę istniejących chodników z krawężnikami. 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.  Spadek poprzeczny: jednostronny 

2%, 

Przebudowa infrastruktury oświetleniowej. Montaż 6 sztuk lamp LED. 

 

 

Przebudowa  placu przed dworcem wraz z utworzeniem parkingu :  

Powierzchnia placu wraz z dojściami do peronów około 2300m2.  

Przebudowa infrastruktury (oświetleniowej, kanalizacyjnej). Montaż 6 sztuk 
lamp LED. Przebudowa kanalizacji deszczowej,  montaż 7 szt. wpustów 

deszczowych. 

W zakres prac wejdzie wykonanie nakładki  z betonu asfaltowego o grubości 
5cm. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej. Wykonanie 
warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 100 kg/m2 
cm. Ponowne oczyszczenie i skropienie wykonanej warstwy wyrównawczej, 



Program funkcjonalno-użytkowy  17 

 

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 5,00 cm 

(warstwa ścieralna). 

 

Należy wybudować zadaszoną wiatę stalową z częściowo osłoniętymi 
ścianami dla umiejscowienia w niej parkingu dla rowerów na 12 szt. Wiata 
musi być osłonięta od wiatru i opadów atmosferycznych. Ściany osłonowe 
należy wykonać z materiału przeźroczystego np. szkło bezpieczne lub 
poliester lub tym podobne o wytrzymałości zapewniającej bezpieczne 
użytkowanie pomieszczenia. Konstrukcja stalowa wiaty powinna być 
zabezpieczona antykorozyjnie. Konstrukcja wiaty nie powinna wymagać 
dodatkowej ochrony odgromowej. Konstrukcja stalowa winna tworzyć sieć 
zwodów poziomych,a słupy wsporcze powinny spełnić rolę naturalnych 
przewodów odprowadzających. Elementy konstrukcyjne (profile zamknięte) 
winny mieć możliwość przeprowadzania przewodów instalacji elektrycznej 
(oświetlenie) Należy przewidzieć wyposażenie wiat w instalację oświetleniową 
wewnętrzną z wykorzystaniem technologii LED załączaną czujnikiem ruchu. 
Powierzchnie wiat przewidywane do zasilania i oświetlenia – ok. 12 m2.  

 
Fot. nr 1. Przykładowa wiata rowerowa. Kolorystyka, detale ustalone na 
poziomie wykonywania projektu budowalnego. 

 

 

Należy wyznaczyć miejsca parkingowe na obszarze placu przed dworcem w 

ilości - 23 miejsca postojowe w tym 2 dla osób niepełnosprawnych 
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Na obszarze objętym inwestycją wkomponować ozdobne elementy 
architektoniczne np., ławki, klomby, donice, kosze na śmieci itp. oraz całość 
terenu oświetlić zewnętrznym oświetleniem w technologii LED. 

Wykonać system monitoringu terenu inwestycji. 3 kamery na terenie parkingu 

i dworca, 1 kamera przy skrzyżowaniu z ul. Kętrzyńskiego. 

 

o Wymagania końcowe 
 Powyższe wymagania należy rozumieć minimalne. Wykonawca 

zobowiązany jest zaprojektować, uzgodnić i wykonać przedmiot 
zamówienia o parametrach nie gorszych niż podane w 
całościowo rozumianym PFU. 

 W przepadku jeżeli wymagają tego przepisy szczegółowe, 
warunki techniczne, warunki branżowe lub tym podobne należy 
rozumieć, że są to elementy, które należy skalkulować 
i zrealizować w ramach zamówienia na koszt Wykonawcy. 
Dotyczy to w sposób szczególny urządzeń technologicznych, 
wyposażenia, urządzeń odwodnienia terenu inwestycji, 
elementów bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska itp. 

 W przypadku, gdy w jednej części dokumentacji Zamawiający 
zawarł informacje na temat wymagań, zakresu, obostrzeń itp. 
odnośnie etapu projektowania i budowy, a także uzyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie, oznacza to, że dotyczy to 
wszystkich części dokumentów przetargowych. 

 W przypadku, gdy w jednej części dokumentacji Zamawiający 
zawarł informacje na temat ogólnie pojętego urządzenia 
(części) zamówienia odnośnie etapu projektowania i budowy, 
a także uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, oznacza to, że 
dotyczy to również zakresów bezpośrednio związanych z pełnym 
i prawidłowym funkcjonowaniem całości inwestycji (np. 
urządzenia bezpieczeństwa, oznakowanie i inne urządzenia 
wymagane warunkami technicznymi i przepisami 
szczegółowymi). 

Uwagi ogólne dla całości inwestycji: 

 

Podane wyżej ilości należy traktować jako „nie mniej niż…”. Należy liczyć się  
z możliwością zmiany podanych ilości w wyniku przeprowadzonych prac 
projektowych związanych z tworzeniem docelowej dokumentacji projektowej 
przez Wykonawcę.  

 

6.1.1. Projektowana inwestycja w planie 
Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła 
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podstawę do prowadzenia prac projektowych i wykonawca powinien liczyć 
się z tym, że na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian 
do przedstawionej koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących. 
Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów, norm, 
wytycznych i warunków technicznych oraz uzyskać niezbędne odstępstwa w 
przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

 
6.1.2. Niwelety 

Niwelety projektowanych ciągów pieszo - rowerowych i pieszych, należy 
dostosować do stanu istniejącego i obowiązujących przepisów oraz norm. 
Spadki podłużne nie powinny przekraczać 5%. Wykonawca na etapie 
sporządzania docelowej dokumentacji projektowej określi dokładny zakres 
niezbędnych korekt związanych z kształtowaniem przekrojów podłużnych w 
odniesieniu do stanu istniejącego. 

 

6.1.3. Przekroje dróg 

 Przekroje poprzeczne projektowanych ciągów pieszo - rowerowych i 
pieszych, należy traktować jako koncepcję.  

Należy liczyć się z ewentualną koniecznością dokonania poszerzeń 
istniejącej jezdni jeśli na etapie realizacji dokumentacji projektowej będą tego 
wymagały wydane warunki i zaakceptowane rozwiązania projektowe. 
Wykonawca powinien przewidzieć taką ewentualność w swojej ofercie.  

 

6.1.4. Konstrukcje nawierzchni 

 Przedstawione konstrukcje należy zweryfikować po wykonaniu 
dodatkowych badań podłoża gruntowego pod kątem przyjętego 
wzmocnienia konstrukcji. Nie dopuszcza się zmniejszenia grubości 
podstawowej konstrukcji. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
konstrukcje elementów dróg uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg. 

 

Konstrukcja A – ścieżka rowerowa, ciąg pieszy: 

6 cm 

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, typ Holland : 
ścieżka rowerowa- bezfazowana, kolor czerwony;  ciag pieszy 
– fazowana, kolor szary; wjazdy na posesję z czerwonej kostki 
bezfazowanej o grubości 8 cm 

3 cm podsypka grys 2/8 mm 

15 
cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  C90/3 
stabilizowanego mechanicznie 

 wzmocnienie podłoża:  
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10 

cm 

podsypka z piasku ( warstwa odcinająca wodę ), na wjazdach 15 

cm 

 

 

Konstrukcja B – jezdnia KR3: 

 Konstrukcja podstawowa: 

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

 warstwa wiążąca i wyrównawcza o grubości 100kg/m2  

 podłoże  

 Istniejąca nawierzchnia 

 

Rozróżnić ścieżkę rowerową, ciąg pieszy, ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy 
poprzez zastosowanie różnych kolorów betonowej koski brukowej. 

Wstępnie wskazane obciążenia ruchem należy zweryfikować na etapie 
sporządzania docelowej dokumentacji projektowej, przy czym nie dopuszcza 
się zmniejszenia kategorii ruchu.  

Pakiet warstw bitumicznych powinien spełniać wymagania „WT-2 Mieszanki 
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. Warszawa 2010”.  

 W przypadku natrafienia na grunty nienośne, należy dokonać 
wzmocnienia gruntu z zastosowaniem kruszywa grubookruchowego lub 
wymiany. Wykonawca winien przewidzieć taką ewentualność w swojej 
ofercie. 

Uwaga: 

• Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.  

• Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego. 

• Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem 
wód gruntowych i opadowych. Roboty należy tak etapować, aby nie 
pozostawiać niezabezpieczonego wykopu gdyż może to skutkować 
degradacją gruntu. 

• Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami. 

• W przypadku posadowienia obiektu w obrębie gruntów pylastych nie 
należy używać ciężkiego sprzętu budowlanego i wibracyjnego ze 
względu na tiksotropowe własności tych gruntów. 

• Należy liczyć się z koniecznością wykonywania dróg tymczasowych. 

 
6.1.5. Zjazdy publiczne 

W ciągu projektowanych i przebudowywanej drogi, ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszo - rowerowych i pieszych należy przewidzieć budowę lub 
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przebudowę zjazdów publicznych do budynków, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza. Szerokość zjazdów powinna być nie mniejsza niż 
5,00 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,50 m i nie większej niż 
szerokość jezdni drogi. Spadek podłużny powinien wynosić max. 5% na 
długości 7,00 m oraz 12% na dalszym odcinku. Na zjeździe, na połączeniu 
z jezdnią drogi należy obniżyć krawężnik do wysokości 0-4 cm powyżej 
nawierzchni asfaltowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi 
wykonać jako łuki o promieniu min. 5,00m. 

 

6.1.6. Zjazdy indywidualne 

W ciągu ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i pieszych należy 
przewidzieć budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji 
przydrożnych. Szerokość zjazdów powinna być nie mniejsza niż 4,50 m, w tym 
jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m i nie większej niż szerokość jezdni 
drogi. Spadek podłużny powinien wynosić max 5% na długości 5,00 m oraz 
15% na dalszym odcinku. Na zjeździe, na połączeniu z jezdnią drogi należy 
obniżyć krawężnik do wysokości 4 cm powyżej ścieku przykrawężnikowego z 
betonowej kostki brukowej lub powyżej nawierzchni asfaltowej. Przecięcie 
krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi wykonać jako łuki o promieniu min. 
3,00 m lub skosy 1:1. 

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej należy zweryfikować 
przyjęte propozycje rozwiązań.  

 

6.1.7. Odwodnienie 

Odwodnienie przedmiotowych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo- 
rowerowych,  ciągów pieszych oraz placu zapewnione będzie poprzez ich 
pochylenia podłużne i poprzeczne oraz projektowane urządzenia 
odwadniające.  

  

6.1.8. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu 

W celu zoptymalizowania warunków bezpieczeństwa zaprojektowano bariery 
bezpieczeństwa pomiędzy ścieżką rowerową, ciągiem pieszo- rowerowym  
i ciągiem pieszym a jezdnią drogi w przypadku, gdy są one zaprojektowane 
bezpośrednio przy jezdni.  

 

6.1.9. Oznakowanie pionowe i poziome  

 Należy opracować i zatwierdzić u odpowiedniego Zarządcy drogi 
projekt stałej organizacji ruchu oraz wykonać roboty budowlane związane  
z oznakowaniem ciągów komunikacyjnych. Na czas realizacji robót należy 
opracować oraz zatwierdzić u odpowiedniego Zarządcy drogi projekt 
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i zapewnić organizację ruchu na czas robót. 

 Stałe oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002 
r., Dz. U. Nr 170 Poz. 1393, z uwzględnieniem załączników nr 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, Dz. U. – załącznik do Nr 220 Poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 roku.  

Szczegółowe warunki określi zarządca drogi na etapie uzgadniania 
dokumentacji projektowej. 

 

6.1.10. Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń dla robót drogowych 

 Należy przewidzieć rezerwę podanych wartości długości, ilości, 
powierzchni oraz wskaźników na poziomie 15%. Należy liczyć się z możliwością 
wystąpienia dodatkowych robót wynikających z warunków zaistniałych lub 
narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

 

6.2. Wymagania do dokumentacji projektowo - kosztorysowej branży 
drogowej 

a) Dla zakresu robót, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia  
na budowę należy wykonać Projekt budowlany, (wraz z ewentualnymi 
projektami przebudowy mediów kolidujących i innymi wymaganymi 
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami itp.) – projekt zagospodarowania 
terenu sporządzić na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów  

projektowych 1:1000 lub 1:500, aktualnym na dzień opracowania projektu 
– 5 egz., 

b) Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia  
na budowę należy wykonać szczegółową dokumentację projektową 
wymaganą do zgłoszenia robót budowlanych i umożliwiającą późniejsze 
wykonanie robót budowlanych (wraz ewentualnymi projektami 
przebudowy mediów kolidujących,  i innymi wymaganymi decyzjami, 
opiniami, uzgodnieniami itp.) – 5 egz., (dla robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia opracować dokumentację 
umożliwiającą późniejsze wykonanie robót) 

c) Dla zakresu robót, wymaga opracowania Projektu budowlanego, (wraz 
z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi 
drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego itp) – projekt 
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zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno- 
wysokościowych do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500, wraz 
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami – 5 egz., 

d) Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 5 egz., 

e) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz., 

f) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz., 

g) Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo – 
wodnych podłoża gruntowego – 5 egz., 

h) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz., 

i) Przedmiar robót z podziałem na branże – 3 egz., 

j) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 

k) Przygotowanie materiałów/inwentaryzację zieleni na wycinkę 
kolidujących drzew- jeśli wymagana,  

l) Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane 
prawem. 

 

Zamawiający na etapie procedury przetargowej określi wymagania co do 
realizacji każdego z odcinków – pozwolenia na budowę, zgłoszenie (zgodnie 
z treścią art.30 ust.1a Ustawy Prawo Budowlane) 

Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej dla obiektu i uzyskanie odpowiednio:  

• zgody na realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, tekst jednolity D.U.2015 poz. 2031. 

• Pozwolenia na budowę  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Przed złożeniem 
wniosku o PnB projekt należy uzgodnić z Zamawiającym i Zarządcą 
drogi. 

• Zgłoszenia robót budowlanych - - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Przed złożeniem 
wniosku o zgłoszenie robót projekt należy uzgodnić z Zamawiającym  
i Zarządcą drogi. 

 

Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
Zamawiającego. 

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej 
w ilości egz. j.w. oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD, 
w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: doc., xls., dwg, pdf; inne pliki 
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po uzgodnieniu z Zamawiającym). 

 

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie  
i wyznaczenie wszystkich elementów robót, jakość zastosowanych 
materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania robót, kwalifikacje 
personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, które musi 
przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu 
Zamawiającego zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru 
budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu 
obowiązku kierowania budową wraz z dostarczonymi oświadczeniami 
inspektorów nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, 
ewidencjonowania i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga 
udokumentowania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem 
odpadami. 

 

Wymagania w zakresie zieleni.  

Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia i decyzje dla wycinki drzew 
i krzewów koniecznych do usunięcia przy realizacji zakresu projektu.  

 

Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona 
instalacje: 

• kanalizację deszczową 

• instalacje elektryczne nn 230 (opisane w pkt. 6), 

• instalacje oświetlenia zewnętrznego (opisane w pkt. 6), 

 

 

 

 

III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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7.  Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne (WWiORB-00) 
 

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
7.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą 
wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przyjazny dworzec 
kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych 
i mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa.  
 
7.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych inwestycją wskazaną  
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami 
wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 

 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 

WWiORB – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 

WWiORB – 02 
Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych 
i powierzchniowych 

WWiORB – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 

WWiORB – 05 
Wykonanie systemu kanalizacyjnego - przewody 
grawitacyjne 

WWiORB – 06 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia 

WWiORB – 07 Roboty drogowe 

WWiORB – 08 Rekultywacja terenu i zieleni 

 

7.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 
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• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do 
prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia; 

• ubezpieczenie budowy i projektu; 

• sporządzenie harmonogramu całości robót objętych inwestycją, 
którego wydzieloną częścią będzie szczegółowy harmonogram 
realizacji prac projektowych; 

• sporządzenie graficznej, końcowej wersji „roboczej” zaprojektowanej 
przebudowy ciągu pieszo rowerowego, pieszego  i lokalizacji obiektów 
na mapach w skali 1:1000, przedłożenie ich do akceptacji 
Zamawiającemu w 1 egz. papierowym oraz w wersji elektronicznej oraz 
uzyskanie pisemnej akceptacji z jego strony; 

• wykonanie jeśli są wymagane, dodatkowych badań geologicznych  
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

• wykonanie dodatkowych pomiarów geodezyjnych; 

• wykonanie map do celów projektowych; 

• uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów; 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla 
projektowanego oświetlenia; 

• uzyskanie zgody na usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za 
ich usunięcie, lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór 
nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew 
(łącznie z korzeniami) i wywóz wraz z opłatą za składowanie (na 
podstawie wykonanej przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni), 

• sporządzenie końcowego wzoru (zaakceptowanego przez 
Zamawiającego) umowy cywilno-prawnej dotyczącej wyrażenia zgody 
na wejście w teren dla działek prywatnych wraz z uzyskaniem 
wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie; 

• sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi 
Zamawiającego, jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających 
z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz 
z ostateczną „Decyzją pozwolenia na budowę”; 

• sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych do wykonanych opracowań projektowych z akceptacją 
Zamawiającego; 

• ewentualne dokonanie skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi 
tej części robót, dla której nie zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest 
wymagane uzyskania „Decyzji o pozwolenia na budowę” lecz jej 
zgłoszenie; 

• sporządzenie projektów wykonawczych; 

• zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 
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• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• sporządzenie programu zapewnienia jakości, 

• zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu 
oraz wykonanie lub zorganizowanie objazdów na czas prowadzenia 
robót,  
a także poniesienie kosztów objazdów sieci komunikacyjnej z powodu 
prowadzonych robót (jeśli dotyczy); 

• uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego (jeśli dotyczy); 

• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali 
narad, placów składowych (jeśli dotyczy);  

• uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, 
konserwatora zabytków itp.; 

• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym 
sporządzenie operatów, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej 
do właściwego ośrodka; 

• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu 
z rozbiórki nawierzchni dróg itp.; 

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach 
papierowych i w formie elektronicznej na  płytach DVD-R lub CD-R; 

• sporządzenie instrukcji BHP, obsługi i konserwacji urządzeń; 

• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów  
do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli 
wymagane)  
i przekazanie obiektów Zamawiającemu; 

• świadczenie usług gwarancyjnych; 

Zamówienie nie obejmuje: 

• uiszczenia opłaty przyłączeniowej za przyłączenie - do sieci 
energetycznej; 

• wykupu terenu.  

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
niewymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla 
prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych,  
to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu umowy jak  
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i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca 
ujmie na własne ryzyko w cenie oferty.  

 

7.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem 
zamówienia i ujęte w zatwierdzonej kwoicie umowy. Prace te będą określone 
przez Wykonawcę na etapie prac projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place 
składowe i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie 
wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi 
tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, 
pomieszczeń magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we 
własnym zakresie.  

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem 
terenu budowy, a także ochroną i użytkowaniem zaplecza budowy, placów 
składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy, w tym koszty 
zakupu energii, gazu, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, 
koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

 

7.1.5. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla 
wszystkich WWiORB. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Ścieżka rowerowa. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od 
jezdni, przeznaczony do ruchu rowerowego i odpowiednio utwardzony 

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w 
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sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół urządzeń i instalacji zapewniający 
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych obiektów. 

Inspektor. Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia 
funkcji Inżyniera dla potrzeb inwestycji. Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje 
„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające 
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno 
geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także 
sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT  
i WWiORB. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  
do przeprowadzenia okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
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Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy do głębokości przemarzania. 

Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 
zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność 
obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba fizyczna będąca autorem DT. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462  wraz z późniejszymi zmianami).  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 
rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie  
za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi  
do kanalizacji deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem 



Program funkcjonalno-użytkowy  31 

 

podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na 
pierścieniu odciążającym lub zamontowaną w krawężniku. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur 
wykonawczych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać  
na wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Zamawiający. Inwestor/Inżynier Kontraktu, który może być reprezentowany 
przez wybrane przez siebie osoby lub firmy. 

 

7.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) i uzyska dla niego wymagane 
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowę. 

Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich 
zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, 
Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia 
i dokona skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia 
Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie budowlanym i w zgłoszeniu.  

Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji 
projektów wykonawczych i (opcjonalnie, jeśli wynikać to będzie z potrzeb 
sporządzonej DT) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w 
aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
i umowy. 

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom 
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).  
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie 
analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na 
nośniku CD-R) w 4 egzemplarzach.  

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu 
zamówienia i w ramach zatwierdzonej kwoty umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz 
postanowieniami umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności 
w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio  
do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
objętych ochroną konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu  
do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na 
terenie budowy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się 
decyzji o pozwoleniu na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 
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pomiarowych do chwili odbioru robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

7.1.7. Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły 
uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły 
dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do 
realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. 
Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów 
Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one 
sporządzane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do 
użytku, przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• projekty budowlane, 

• projekty wykonawcze, 

• program zapewnienia jakości, 

• program i plan płatności, 

• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie 
w trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. 
projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

• dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” 
w imieniu Zamawiającego (jeśli wymagane), 

• raporty zawierające wyniki testów, 

• dokumentacja odbiorowa, 

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
i pisemnymi oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie 
wcześniejszych warunków i uzgodnień), 

• materiały szkoleniowe (jeśli wymagane). 

 

Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po 
polsku Dziennik Budowy, który Wykonawca na podstawie upoważnienia 
Zamawiającego powinien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy 
rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez 
Wykonawcę na terenie budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami Art. 
45 polskiego Prawa Budowlanego.  
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Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robót, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• ewentualne umowy cywilno-prawne, 

• świadectwa odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane 
w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca powinien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym 
okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów 
budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego 
Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Zamówienia, który opracuje 
Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione 
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonawca 
jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną 
przez niego dokumentacją projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. 
Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych 
powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiającego, 
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji 
projektu, że w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej 
i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 
robót (np. ochronę znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie 
jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Inżynier. Zamawiający zamierza powołać Inżyniera, który w jego imieniu 
będzie pełnił min. funkcję „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”, jak również 
zajmował się będzie obsługą inwestycji z punktu widzenia potrzeb, jakie 
nakładają na tą inwestycję umowy o dofinansowanie. W tym znaczeniu, 
w niniejszym PFU, należy każdorazowo w przypadku użycia zwrotu 
„Zamawiający” mieć na uwadze, że jest to równoważne z „Inżynierem”. 
Inżynier dysponował będzie własnym biurem i służbami odpowiedzialnymi za 
należyte prowadzenie inwestycji na każdym etapie jego realizacji. 

Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej. 

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE   

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE nie wchodzą w zakres przedmiotowej 
inwestycji. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję 
w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą 
roboty budowlane, od władających tymi nieruchomościami.  

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze 
ochronne (o wysokości 1,1 m, w odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w 
napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone 
światła ostrzegawcze. W miejscach przejść dla pieszych Wykonawca zapewni 
mostki przenośne z poręczami i deskami krawężnikowymi, a wykopy 
zabezpieczy tam deskami. 

Wykonawca zapewni, że roboty budowlane będą prowadzone w sposób 
powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 
i pieszego. Na ulicach, wzdłuż których prowadzone będą roboty budowlane, 
nie będzie dopuszczalne zamykanie obydwu pasów ruchu. Wjazdy drogowe 
na teren posesji i dojścia do budynków będą mogły być zamknięte na czas 
nie dłuższy niż wynika to z technologii robót przy zastosowaniu wszelkich 
możliwych ułatwień i okresowego przepuszczania ruchu. 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy a w szczególności: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 
poz. 880 z późn. zm. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. 
zm.. 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229  
z późn zm.. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 
r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800. 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm. 
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Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie 
największym stopniu ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 

W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do ochrony i zachowania 
drzew stanowiących pomniki przyrody. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy 
i na zewnątrz terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków 
pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na 
terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków i posesji w okresie 
realizacji inwestycji do momentu jej zakończenia. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników 
oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp 
zawartych w przepisach i normach branżowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia 
i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie 
prowadzonych prac budowlanych: 

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
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• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów 
i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp 
osób niezatrudnionych, 

• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów 
i urządzeń z miejsca składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne 
jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

• zagrożenia przy pracach prowadzonych przy braku możliwości 
wyeliminowania obecności osób trzecich tj. przechodniów, właścicieli 
posesji, itp. (stwarza to konieczność właściwego przygotowania terenu 
budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 
ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostków 
pozwalających na dojście do budynków i posesji), 

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu 
ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ustawy Prawo Budowlane, jest 
obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren 
budowy oraz zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje 
i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, 
biur, placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych 
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i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych umową. 
Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową 
oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią 
ilość toalet. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu 
robót przez Zamawiającego. 

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem  
do robót) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji 
robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i odpowiednim 
Rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003). 

• Wykonanie objazdów/przejazdów. 

• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, 
sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do zabezpieczenia terenu budowy. 

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

• Przygotowanie terenu. 

• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu. 

• Przebudowę urządzeń obcych. 

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy 
(zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł. 

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 

• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane 
z użytkowaniem zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza 
Wykonawcy obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, 
zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu 
pierwotnego). 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje 
ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki 
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą podlegać akceptacji przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w całym okresie realizacji inwestycji. 

Ogrodzenie terenu budowy 

Drogi rowerowe jako obiekt budowlany jest obiektem liniowym i w związku 
z tym ogrodzenie terenu budowy jako takiego jest niemożliwe. 

Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy 
związane z budową fundamentów pod wiaty, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ. 

Zabezpieczenie chodników, ścieżek rowerowych i jezdni 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez 
ustawienie kładek dla pieszych nad wykopami. W miarę możności należy 
również zapewnić dojazd do posesji na czas prowadzenia robót. O zamiarze 
prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić 
okolicznych mieszkańców oraz pracowników pobliskich przedsiębiorstw 
szczególnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie będzie możliwe. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.  
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Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony 
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz 
właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed 
właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, 
za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją 
fotograficzną, sposobem zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, 
urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i opisze także wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie 
umowy.  

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia 
o tym Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania 
od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 
odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym 
oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia 
uzupełniającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych 
lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne 
wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten 
okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 
na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. 
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Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie 
wycinki lub przesadzania drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki 
lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój 
koszt) w razie konieczności raport dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni 
na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne opracowania 
i dokumentacje. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością 
Zamawiającego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi  
(np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) 
ponosi Wykonawca.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez 
Zamawiającego. 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas 
realizacji prac Wykonawca zapłaci we własnym zakresie kary za zniszczenie 
zieleni. 

  

7.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od 
następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub 
montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

• roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze 
budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, 
uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych  
na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem 
prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 
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• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych 
personelowi Wykonawcy; 

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych  
w projektowaniu robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to 
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, 
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się 
ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.  

 

7.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

7.2.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby 
budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami (Ustawa 
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881 
z późn. zm.), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie podstawowych wymagań. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

• Wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – 
w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. 
a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, 

• Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
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aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym  
są wyroby wykonane według indywidualnej DT sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

 

7.2.2. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót.  

 

7.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały objęte inwestycją. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 

7.2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 
będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 

7.2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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7.2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

7.2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli DP lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

7.2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający 
może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed 
ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie 
dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek 
części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 
i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego 
akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są 
one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, 
z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem 
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych 
standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz 
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca 
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i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających 
powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy 
z jego zobowiązań wynikających z tego umowy i różnych gwarancji 
zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

7.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w DT 
WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

 

 

 

 

7.4. Środki transportu 
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7.4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom inwestycji, na polecenie 
Zamawiającego, będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie 
usuwać  
30na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

7.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki 
transportu powinny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 
6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088 z póżn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003 z póżn. zm.). 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
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7.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z DT, WWiORB, Projektem Zapewnienia Jakości, Projektem 
Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy  
i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 
Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

 

7.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne 
projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie 
punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów 
Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, 
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

• główne osie ścieżek rowerowych i obiektów naziemnych 
i podziemnych, 

• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku 
budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako 
załączników do księgi obmiarów i wniosków Wykonawcy, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia 
robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje 
tyczenie  
i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność 
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usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych 
potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac 
geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy 
poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub 
terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący  
w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów 
i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi 
zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

 

7.5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz 
postanowieniami umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska, 
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e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 
przegród. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności  
w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio  
do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu 
efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. 

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
objętych ochroną konserwatorską. 

8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 

9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do 
drogi publicznej. 

10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na 
terenie budowy.  

 

7.5.4. Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogramu projektów, całej budowy i tymczasowych 
eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w umowie. 

 

7.5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz 
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 

7.5.6. Wycinka zieleni 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję 
zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów. 
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Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) 
zgodnie z inwentaryzacją zieleni i drzew owocowych (niewymagających 
uzyskania pozwolenia) oraz krzewów (wymagających pozwolenia), krzewów 
owocowych na terenie przeznaczonym pod budowę. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na 
odpowiednie składowisko  uzgodnione z Zamawiającym. 

 

7.6. Kontrola jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie 
metrycznym (SI) Używane jednostki wykazano w poniższej tabeli: 

 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

sekunda 1s, s 

minuta 1 min = 60 s 

godzina 1 h =60 min=3600 s 

doba 1 d=24 h=86 400 s 

Długość 
metr 1 m 

milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
kilogram 1 kg 

tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
niuton 1 N = 1 kg m/s2 

kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie 
kilopaskal 1 kPa = 1 kN/m2 

megapaskal 1 1 MPa = 1 N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 

milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 W  

kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 
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Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży 
budowlanej w Polsce jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku 
o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. zm. 

 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane 
z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich 
przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie 
jest niższa niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech 
następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających 
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie 
ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe 
(odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi 
procedurami atestacyjnymi: 

• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest 
Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych 
certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające 
Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ) oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności 
z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację 
Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą 
Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ). 
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Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, 
podlegają procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa  
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 
2016 poz. 1968). 

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one 
zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte 
polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Przepisy przywołane: 

• budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2016 poz. 1966). 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w spUstawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 
1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 
2002 nr 166 poz. 1360 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów rawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

Normy przywołane: 

• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 
dotyczących dokładności wymiarów. 

• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 
ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów 
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa 
robót budowlanych. 

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje 
w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 
budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 
pomiarowych. 

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 
budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

Jeżeli w niniejszych WWiORB i dokumentacji projektowej zawarte jest 
odwołanie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 
ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
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materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono 
inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub 
Projektanta. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje będą zdolne do funkcjonowania 
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że 
warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu:       -30 do +35 ºC. 

• Wilgotność:           0 do 95 %. 

• Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PT i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
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wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program 
zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
umowy. 

 

7.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania 
jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 
parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania  
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia 
jakości powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas 
i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności 
i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej 
wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.). 

 

7.6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  
do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

7.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w WWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 

 

7.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów 
z wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  

 

7.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z postanowieniami umowy. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

7.6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Zamawiający może dopuścić do użycia materiał które jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną 
bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
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i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają 
wymogi WWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania 
dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu 
dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z wymaganiami WWiORB to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 

7.6.7. Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części 
przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu 
umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do 
czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych  
z elementami i wyposażeniem, i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia 
robót.  

7.6.8. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowią 
w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem 
wykonawczym, Informacją BIOZ, przedmiarem robót. 

2) Dziennik budowy. 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

4) Książka obmiarów. 

5) Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 
zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 

6) Harmonogram robót. 
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7)   Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wymaganymi 
załącznikami. 

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 

9) Dokumenty zapewnienia jakości. 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez 
odpowiednie władze. 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

12) Szkice geodezyjne. 

13) Protokoły przekazania robót. 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, 
orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty 
będą prowadzone według wymagań Programu Zapewnienia Jakości.  

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. 
Zamawiający powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim 
dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją inwestycji będą 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób 
i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane 
tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, w tym 

również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, 
Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych 
uprawnionych organów. 

 

7.7. Przedmiar i obmiar robót 

Wykonawca opracuje tabele elementów scalonych na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej. Po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego tabela elementów scalonych będzie podstawa do 
rozliczenia finansowego. 

 

7.8. Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich 
procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór częściowy nie może być traktowany jako wyraz 
akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiającego i nie 
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zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych 
robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie 
odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  

 

7.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad (okres 
gwarancji). 

 

7.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
zakresu jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z PT, 
WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub 
obiektów określonych WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być 
przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje 
Zamawiający według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

7.8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót. 

Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, licząc  
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie następnym. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja i Zamawiający w obecności 
Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę 
wystawienia przez Zamawiającego świadectwa przejęcia. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z PT i WWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PT  
i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. WWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i 
programem zapewnienia jakości. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
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9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci 
uzbrojenia terenu. 

10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Protokoły z narad i ustaleń. 

12. Protokoły przekazania terenu. 

13. Decyzje pozwolenia na budowę. 

14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

15. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

16. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

17. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także -  
w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.8.5. Odbiór ostateczny 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez 
Zamawiającego świadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• dokumenty umowy, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych (okres 
gwarancyjny) w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli 
były zgłoszone), 
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• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” 
oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności 
odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

 

7.8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów 
poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

 

7.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny 
ryczałtowej za element robót w Wykazie Cen według własnych szacunków 
oraz dokonać podsumowania w poszczególnych tabelach Wykazu Cen. 

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie 
wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane 
z budową, ukończeniem, uruchomienia i konserwacją całości robót zgodnie 
zumową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju 

obciążenia.  

Cena ryczałtowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie będzie ceną 
łączną za wykonanie inwestycji i powinna obejmować wszystkie elementy 
wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe  
w poszczególnych tabelach należy podawać z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Cenę oferowaną należy podać z dokładnością do 
pełnych złotych. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót. 

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami umowy, 
wchodzącymi w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem 
robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania.  

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące 
poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca 
winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do 
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Wykazu Cen, dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym 
względem.  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie protokołu odbioru końcowego wystawionego 
przez Zamawiającego. 

7.10. Dokumenty związane 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 
poz. 1386 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 
nr 92 poz. 881 z późn. zm)). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 
1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z 
późn. zm)Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 
981)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 
poz. 414 z poźn. zm.)). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 
690)  
z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 
2014 poz. 1278) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. 01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



Program funkcjonalno-użytkowy  66 

 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 
1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. wsprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) . 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 
nr 92 poz. 881 z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ). 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 
430 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 
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735  
z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych (Dz. U. 77.7.30). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 
r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac 
geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie 
Nr  
5 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna 
(Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
(Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana A1). 

• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena 
pracy (Zmiana Az2). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych 
miejscach powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie 
normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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8. Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, tras  
i punktów wysokościowych (WWiORB-01) 

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
8.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-01 dotyczą 
wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przyjazny dworzec 
kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych 
i mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa 
 
8.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych 
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania 
szczegółowe dla robót polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, 
tras i punktów wysokościowych ujętych w punkcie 8.1.3. 

 

8.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów 
wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w PT 
w ramach inwestycji objętej umową. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK 
inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed 
jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana przez geodetę 
uprawnionego i powinna zawierać: 

a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, 
które znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) 
oraz lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem 
inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych). 

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem 
inwestycji. Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę 
uprawnionego i geodetę powiatowego. Częścią tego protokołu będą 
dokumenty opisane w punkcie powyżej. 
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• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK 
inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objętym powyższą 
inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, 
które znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) 
oraz lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem 
inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) oraz 
punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu 
inwestycji. Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę 
uprawnionego i geodetę powiatowego. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego 

punktów głównych osi obiektów i tras, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów 
roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 

 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z PT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

8.2. Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane 
z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe 
o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót 
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 
0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 m do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów 
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 
do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

8.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, 
programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

8.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w PT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym w umowie. 

8.5. Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego 
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) 
reperów roboczych. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w PT są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w PT, to powinien 
powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w PT i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Zamawiającego.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie 
osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny  
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, 
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być 
zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy obiektu 
liniowego w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast 
w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie 
od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych 
z wykonaniem trasy wodociągu lub kanalizacji i obiektów towarzyszących. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o PT oraz inne dane geodezyjne przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w PT. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych 
i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu 
i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do PT 
nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w PT. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca 
robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych 
poza granicą robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

8.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy 
i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie 
z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

 

8.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 

8.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-
00. 
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Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, 
warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

8.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

8.10. Dokumenty związane 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 
1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

9.  Warunki wykonania i odbioru robót: rozbiórka obiektów liniowych, 
kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-02) 

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
9.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-02 dotyczą 
wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przyjazny dworzec 
kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych 
i mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa 
 
9.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych 
w punkcie powyżej. 
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Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmują wymagania 
szczegółowe dla robót polegających na wykonaniu rozbiórek obiektów 
liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ujętych w punkcie 9.1.3. 

 

9.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
polegających na wykonaniu rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych 
i powierzchniowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w PT 
w ramach przedmiotowej inwestycji. 

W zakres robót wchodzą: rozbiórki budynków rampy od strony ul. 
Kętrzyńskeigo (oznaczone na dokumentacji rysunkowej) elementów 
ogrodzeń, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych i innych 
kolidujących obiektów. 

 

9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót 
rozbiórkowych Wykonawca wskaże urządzenia przydatne do użycia, które 
zaakceptuje Zamawiający. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu 
mechanicznego i ręcznie. 

W przypadkach szczególnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy może 
wyrazić zgodę na zmianę technologii robót. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych 
metodą wybuchową.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z PT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

 

9.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

9.3. Sprzęt 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, 
programie zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane:  

• koparki,  

• spycharki,  

• ładowarki,  

• dźwigi samojezdne, 

• samochody ciężarowe,  

• samochody asenizacyjne, 

• samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”, 

• zrywarki,  

• młoty pneumatyczne,  

• piły mechaniczne, 

• agregaty pompowe,  

• kontenery do gromadzenia odpadów, 

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem 
ręcznym, 

• inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego. 

9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego 
przystosowanymi.  

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi 
środkami transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w PT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym w umowie. 

 

9.5. Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
zbędnych elementów (rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich 
odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację lub 
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składowanie odpadów zgodnie z PT, WWiORB lub w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w WWiORB lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe  
do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z PT będą wykonane wykopy 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy 
wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 
terenu i zagęścić. 

Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem 
ręcznym i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.  

Jeśli PT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji.  

W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 

• odkopania elementu, 

• ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 

• rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać,  
w sposób ręczny lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych 
i ich odgięciem, 

• demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, 
elementów skrzynkowych, ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) 
z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, 
względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 
klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego 
użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 

Wykonanie rozbiórek ogrodzeń polega min. na: 

• demontażu elementów ogrodzenia, 

• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 

• zasypaniu dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00, 

• ewentualnym przesortowaniu materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu 
ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu, 

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
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• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 

• demontażu elementów bariery lub poręczy, 

• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 

• zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania 
Is ≥ 1,00, 

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 

• odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., 

• ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 

• rozebraniu elementów kanału lub studzienki, 

• sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, 

• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

• ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem  
do uzyskania Is ≥ 1,00, 

• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych 
polega min. na: 

• opróżnieniu instalacji i obiektów, 

• zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych, 

• oczyszczeniu instalacji i obiektów z osadów, odpadów, itp., 

• odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich 
instalacji, 

• wykonaniu prac rozbiórkowych. 

Wykonanie rozbiórki budynków polega min. na: 

• Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów 
oraz instalacji elektrycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, 
kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie 
te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników 
właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do 
dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy 
odpowiednich specjalności. 

• Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy 
dokonać demontażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. 
Demontaż ościeżnic należy wykonać w trakcie rozbiórki ścian. 

• Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Niezależnie od konstrukcji 
dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie 
znajdują się na jego powierzchni (wywietrzniki, wentylatory itp.). Po 
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rozebraniu wyposażenia, obróbek blacharskich, rynien oraz rur 
spustowych należy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, 
a następnie rozebrać konstrukcję dachu. 

• Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów 
żelbetowych i murowych należy dokonać akceptowanymi przez 
Zamawiającego metodami przy pomocy właściwych narzędzi. Roboty 
prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy 
odkopać konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.) 
rozebrać konstrukcję, a gruz wydobyć na powierzchnię terenu. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych i betonowych należy przeprowadzić poprzez mechaniczne 
lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni 
asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drogi z płyt 
prefabrykowanych należy demontować przy użyciu właściwego sprzętu. 

Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń 
i płyt stropowych. Ściany żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy 
rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot 
hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy 
stalowe i zbrojenia należy demontować przy użyciu przecinarki tarczowej lub 
palniki acetylenowo-tlenowego. 

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak 
również w wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania robót 
rozbiórkowych. Dlatego też, podczas prowadzenia robót należy ze 
szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 

• prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na 
kilku poziomach, 

• prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych - w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych 
wiatrów. 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia 
się innego fragmentu konstrukcji. 

Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy 
narzędzi mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym. 

Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości 
palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
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Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie 
dokładnie sprawdzić, że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod 
napięciem). 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację 
składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych 
partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu 
zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

 

9.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w PT lub przez Zamawiającego. 

 

9.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 

9.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-
00. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego 
z obiektów lub robót przewidzianych PT do rozbiórki. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, 
warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

9.10. Dokumenty związane 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP  
i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej 
przepisy szczegółowe). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje  
na terenie budowy i rozbiórki. 

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny – Drewno wielkowymiarowe iglaste 
–     Wspólne wymagania i badania. 

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

 

 

10. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i przygotowawcze 
(WWiORB-03 KOD) 

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
10.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą 
wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przyjazny dworzec 
kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i 
mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa 
10.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych 
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania 
szczegółowe dla robót polegających na wykonywaniu robót ziemnych 
i przygotowawczych ujętych w punkcie 10.1.3. 

 

10.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
polegających na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych, które 
będą wykonywane dla obiektów ujętych w PT w ramach przedmiotowej 
inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
ziemnych i przygotowawczych i obejmują: 
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• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, 
wykonanie dróg tymczasowych). 

• Wykopy obiektowe. 

• Wykopy liniowe dla kanalizacji. 

• Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

• Ukopy. 

• Wykopy jamiste. 

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji 
przeznaczonych do rozbiórki lub przełożenia. 

• Zasypywanie wykopów i dołów. 

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

• Formowanie nasypów. 

• Formowanie obsypki i podsypki. 

• Odwodnienie wykopów. 

• Usunięcie osadów z obiektów. 

• Profilowanie i umocnienie skarp. 

 

10.1.4. Określenia podstawowe  
 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla 
urządzeń instalacji podziemnych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych  
i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do 
budowy nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje 
bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, 
o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy 
wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż  
w których grunt jest celowo zagęszczony.  

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym 
miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do 
późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, 
przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
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Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto  
(z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni 
skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie 
gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania 
próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z PT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek 
szczelnych dla odwodnienia wykopów dla przyjętej technologii wykonania 
robót. 

 

10.2. Materiały 

 
10.2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób 
ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 

 

10.2.2. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają 
wymagania zawarte w BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub poleceń Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w DT. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium 
Wykonawcy, zgodnie z: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi 
wskaźnikami: 

• wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

• wskaźnik piaskowy > 35, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

10.2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania 
wykopów. 
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• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach  
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

• Rury drenarskie karbowane z PVC. 

• Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 

• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

• Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń 
dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych 
materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 

 

10.3. Sprzęt 

 
10.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, 
programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
w terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
iprzepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli PT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków realizacji inwestycji zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

10.3.2. Sprzęt do Robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania ze sprzętu do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne 
itp.). 

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

• Sprzętu do wierceń. 

 

10.3.3. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających 
i zabezpieczających powinien wykazać się możliwością korzystania min. 

z następującego sprzętu: 

• Pomp do wody zanieczyszczonej. 

• Igłofiltrów z agregatem pompowym. 

 

10.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w PT, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami 
Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 
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• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki 
z przyczepami, posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni 
ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów). 

 

10.5. Wykonanie robót 

 
10.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z PT, WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w PT. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, PT, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót.  

 

10.5.2. Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz 
roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty 
pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe) gwarantującym uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
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Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym 
rozpoznaniem istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami 
oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń 
technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami 
przyjętymi w PT, 

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego 
wykorzystania należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach 
winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli 
zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 

• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. 

• Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą  
3-metrową. 

 

10.5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w PT Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 

10.5.4. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami 
w DT. 

 

10.5.5. Wykopy 

Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa PT. W wykopach 
wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 
nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - inżynierskim. W gruntach 
wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do 
robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować 
metody wykonywania wykopów zgodne z PT o założonej skuteczności 
wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogą być 
wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być 
wykonywane jako umocnione. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt  
w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub 
przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego 
zjawiska  
i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony 
ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny 
i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny 
zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy 
zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, 
rurociągi, niewypały, itp. należy: 

• przerwać roboty, 
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• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego  
i odpowiednie władze administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, 
może nastąpić za zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami 
nieruchomości, instalacji lub właściwych władz i powinny być one 
przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do 

wymagań projektu: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 
3cm. 

• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 

10.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopów 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów 
słabych, np. torfów, namułów organicznych, itp., zgodnie z PT. Kształt 
podłoża powinien uwzględnić przewidywane projektem budowle 
umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy, itp. 

• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań 
jak dla nasypu, a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie 
(np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla 
zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód 
opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do około 5% w kierunku 
poprzecznym. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu 
wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających 
określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby 
procesy wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być 
realizowane w tym samym czasie. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu 
powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
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Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy 
wykonywaniu nasypu z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich 
wbudowania należy przestrzegać następujących warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części 
nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw 
ułatwiających filtrację lub poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie 
uziarnienie, aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia  
w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej  
do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do 
optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszu gliniastego wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy 
czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn 
zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą  
od dopuszczalnej przed wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. 
Przy wilgotności niewiele przekraczającej dopuszczalną (do 2%), można grunt 
wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu 
obniżenia wilgotności. 

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy  
go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane 
wyżej granice możliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie 
zagęszczenia zgodnego z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest 
niewielka, mniejsza od objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą 
zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie 
powinny zawierać brył i kamieni o wielkości większej od połowy grubości 
warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub 
wskaźnikiem zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy 
grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), 
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grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie 
nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu 
spoistego, a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, 
aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków 
atmosferycznych.  
W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie 
może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów 
spoistych powinno być przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować 
walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony 
przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa 
gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych 
powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy 
wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o 
grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku 
możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz 
wykonania zgodnie z ustaloną w programie zapewnienia jakości 
częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. 
W umowie z dostawcą (producentem) oraz w programie zapewnienia jakości 
należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy 
materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB. Pochodzenie 
materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez 
Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) 
dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach 
programu zapewnienia jakości. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej 
niż o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń 
więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć 
niż 10 cm. 
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Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych 
więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny 
z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów 
izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz 
nie mniej niż Is =1,02 (ID =1,00), 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie  
o grubości 1,2 m Is ≥1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is 
≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50m  
od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 
m2 warstwy. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona  
do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić 
laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

10.5.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje 
zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres 
wykonywania robót. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni 
nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, 
celem zlokalizowania kabli. 

 

10.5.9. Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem 
mechanicznym na uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio 
przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu 
miejscowego a styki płyt i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po 
zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren wyrównać 
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i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej 
systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

10.5.10. Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych 

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z PT, 
WWiORB lub poleceniami Zamawiającego.  

Standartowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonywać  
za pomocą żelbetowych płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając 
umocnienia faszyną i obkładając skarpy darniną. Wysokość płotka z faszyny 
winna wynosić minimum 30 cm. 

 

10.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

10.6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według 
następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej 
długości budowanego odcinka, 

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem  
z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących 
wątpliwości. 

 

10.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, 
zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy 
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub 
odpowiednich normach. 

 

10.6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 
Zamawiającego, na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych 
przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
ziemnych z PT, WWiORB. 

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności 
warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 
ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża 
pod nasyp zgodnie z wymaganiami. 
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• Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do 
budowy nasypu jak również zasypania wykopu powinna być określona 
w metodami makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej  
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 300 m3. 

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 
500 m3 nasypów i jeden raz na każde 100 mb zasypania wykopu po 
instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-
77/8931-12. 

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: 
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność 
zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania 
podane WWiORB. 

• Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco 
wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w 
przypadku wątpliwości Zamawiający, na koszt Wykonawcy, wykona 
badania sprawdzające. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój 
koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań 
Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia jakości 
i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich 
wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym 
w programie zapewnienia jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia 
badań laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości 
zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania 
materiałów na koszt Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych 
materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy 
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złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne 
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 

postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć 
w programie zapewnienia jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi 
Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich 
częstotliwość akceptowana przez Zamawiającego powinna obejmować: 
badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, 
wodoprzepuszczalności. 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi 
sprawdzenie: 

• dokumentów kontrolnych, 

• zagęszczenia gruntów,  

• wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• oznaczeń laboratoryjnych, 

• dziennika budowy, 

• dzienników laboratorium Wykonawcy, 

• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

c) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych 
w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych 
badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się 
w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej 
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą 
wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne  
z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie 
mniejsze niż wymagane w WWiORB. 

 

10.6.4. Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z PT w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości pryzmowania humusu. 
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Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 

10.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 

10.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-
00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, 
warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

10.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

10.10. Dokumenty związane 

• PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.U.01.118.1263. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

11. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie systemu 
kanalizacyjnego – przewody grawitacyjne (WWiORB-05) 

11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
11.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą 
wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przyjazny dworzec 
kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych 
i mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa 
11.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych 
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania 
szczegółowe dla robót związanych z zabudową grawitacyjnych przewodów 
kanalizacji deszczowej. 

 

11.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
związanych z zabudową grawitacyjnych przewodów kanalizacji deszczowej, 
które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach 
przedmiotowej inwestycji. 

 

11.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z PT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  
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11.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

11.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami PT i WWiORB. Materiały 
muszą być nowe i nieużywane. 

• Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) należy 
wykonać lub zastosować z zachowaniem następujących parametrów: 

- sztywność obwodowa dla rur minimum SN 8 kN/m2, 

- sztywność obwodowa dla studzienek i zbiorników minimum 
SN 4 kN/m2, 

- dla rur i kształtek chropowatość bezwzględna powierzchni 
wewnętrznych o współczynniku K < 0,2 mm, 

- pełna szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń  
do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na 
cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest 
trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że 
deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

• Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

• Powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Rury 

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury zgodne z niniejszymi WWiORB  
i PT. 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe 
wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej. 

• Klasy S (SDR 34 SN8) z uszczelkami EPDM, pierścieniami mocującymi 
które dostarcza producent rur według PN-80/C-89205, PN-EN 1401-
1:1999  
i PN-EN 1610:2002. 

• Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1:2001. 

• Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. 
przez ścianki betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach. 

• Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka - 
White′a k < 0,05 mm. 

• Sztywność nominalna SN = 8000 N/m2. 



Program funkcjonalno-użytkowy  99 

 

• Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta 
z normą lub Aprobatą Techniczną. 

Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie 
wzmożonego natężenia ruchu ciężarowego (SLW60) oraz wykazywać się 
szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara. 

Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki aprobującej. 

Rury ochronne (osłonowe). Należy stosować rury stalowe zgodne z normą  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej 
szczelności. 

Zamawiający dopuszcza także stosowanie rur z innych materiałów: PE-HD/PP 
lub żywicy na osnowie z włókna szklanego (GRP).  

Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 
niniejszych WWiORB są: 

• grunt z wykopu, 

• grunt z dokopu (piasek i pospółka według PN-91/B-06716). 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka 
wstępna przewodów powinien spełniać przede wszystkim następujące 
wymagania: 

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 

• nie powinien być zmrożony, 

• nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego 
rodzaju łamanego materiału. 

 

11.2.2. Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek 
należy stosować się do opisanych poniżej instrukcji. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych: 

• Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej 
i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód opadowych. 

• Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu,  
na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m  
i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania 
około 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach. 

• Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,  
na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
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• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy 
nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych 
ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych. 

• Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać  
je ochronami (kołpaki, wkładki, itp.). 

• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, itp.). 

• W miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• Nie dopuszczać do ciągnięcia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 
podłożu. 

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych 
temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia 
mechaniczne  
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności. 

• Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną 
temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić  
je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

11.2.3. Magazynowanie rur 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) 
i opadami atmosferycznymi. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na 
równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
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Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki  
do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany  
z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 

 

11.2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 
kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, 
aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały 
na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Zamawiającego. 

11.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy 
stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Zamawiającego, sprzęt: 

• żuraw samochodowy (dźwig), 

• pompy, zestawy do odwadniania wykopów, 

• urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 

• inny pomocny sprzęt do montażu przewodów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  
i środowisko. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 
WWiORB, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Zamawiającego. 

11.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego 
środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• ciągniki kołowe, 

• przyczepy samochodowe. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 
WWiORB, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację 
Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport 
powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać 
ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie 
drogowym.  

 

11.5. Wykonanie robót 

 
11.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

 

11.5.2. Wykonanie montażu przewodów grawitacyjnych z PVC  

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy  
PN-EN 1610:2002. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został 
wykonany zgodnie z wymaganiami. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną 
jego strukturą. Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych  
i żwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewód 
można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie 
podsypki o grubości 20 cm. 
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Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi  
w niniejszych WWiORB. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa 
szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika 
zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami 
o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci 
namułów gliniastych, torfów należy przyjąć posadowienie przewodów na 
podłożu wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych 
odcinkach należy dokonać wymiany gruntu i stabilizacje podłoża cementem. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej 
projektowanej przy ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy 
mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania przewodu 
wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy 
gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy 
uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 
czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie  
z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Zasypkę wokół rury należy 
wykonać piaskiem, warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej 
warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik 
zagęszczenia 0,98. 

Układanie przewodów na dnie wykopów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się 
dopiero  
po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć 
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 
w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału 
przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w PT nie mogą 
w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi 
ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic 
(0,50 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez 
zagęszczenie po jego obu stronach.  
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Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu 
specjalnego urządzenia mechanicznego. Przed przystąpieniem do 
wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie 
uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną 
część kielicha posmarować środkiem zalecanym przez producenta. Przy 
połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury 
wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać 
odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa 
sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy 
przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w PT. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni, itp. 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę 
przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju według PN-81/B-03020. 
Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone  
od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 
przemarzania gruntu o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone,  
np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa 
żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego), 
matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi. 

Łączenie elementów przewodów 

Elementy wykonane z rur i kształtek kamionkowych oraz rur PVC należy łączyć  
na uszczelkę. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 
szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane 
przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy 
przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy 
uwzględnić uwagi i wymagania podane poniżej. 

Przy wykonywaniu połączeń rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury 
PVC (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy go sfazować. Sfazowanie 
powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (gdzie g to 
grubość ścianki rury). W specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki 
umieszcza się uszczelkę. 

Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego 
końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być 
posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (smar silikonowy itp. - 
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generalnie środki zalecane przez producenta). Należy przy tym sprawdzić 
prawidłowość ułożenia uszczelki i dokładności jej przylegania w kielichu. 

Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego 
typu, ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być 
osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 
łączonych elementów. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał 
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez 
producenta. 

W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby 
płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury. Na skrzyżowaniu rur 
z istniejącym uzbrojeniem przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii 
i najczęściej polega na przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą lub 
układaniu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi dla rur z tworzyw 
sztucznych są rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu 
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury 
osłonowej powinna być określona w PT i uzasadniona względami 
wytrzymałościowymi. Z reguły przyjmuje się, że minimalna średnica rury 
osłonowej jest większa o dwa „rozmiary” w stosunku do średnicy przewodu 
podstawowego. 

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania  
do ścianki rury osłonowej). Przewody w rurach ochronnych należy montować  
na płozach dystansowych typu E. Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić 
pianką poliuretanową i zamontować manszety termokurczliwe.  

Rozstaw płóz należy przyjmować dla określonej średnicy, dokładnie według 
danych producenta rur. 

W miejscach przejść przewodu przez ściany studzienek należy montować 
przejścia szczelne z uszczelką gumową. 

Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka 
wstępna przewodów kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z 
poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny  
z WWiORB. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinien 
wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się 
zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie należy prowadzić warstwami. Miąższość 
zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas 
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zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie 
dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca 
połączeń przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną 
pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad 
wierzch rury.  

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po 
zakończeniu prób szczelności danego odcinka przewodu z wynikiem 
pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie 
odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, można zasypać, 
a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za 
równoważny próbie szczelności. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika 
zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą 
gruntu 30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą 
PVC z wkładką metalową. Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów 
metalowych, np. zbrojenia.  

Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie 
wymaganiami określonymi w WWiORB. 

 

11.5.3. Kolizje terenowe 

Przejścia przewodów pod drogami 

Przejścia przewodów pod drogami, tam gdzie przewiduje to PT, należy 
wykonać przewiertami w rurach osłonowych na odcinkach wykazanych na 
profilach podłużnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować wykonany lub opracować 
własny projekt dla każdego przewiertu i przed przystąpieniem do realizacji 
robót uzyskać zatwierdzenie tego projektu ze strony Zamawiającego 
i właściwych zarządców dróg. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii 
i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym 
wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o średnicy 
umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem 
wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona 
w PT i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być 
umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) 
położenie złącz. Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale jeśli 
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jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem 
przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 

Rury przewodowe należy umieszczać w rurze osłonowej na płozach, aby 
spełnić opisane powyżej wymagania. Na rurociągu przewodowym należy 
założyć co 1,5 m ślizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej 
w rurze. Po zakończeniu procesu przeciągania należy wykonać próbę 
szczelności rurociągu przewodowego. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

W uzgodnieniach branżowych określone są warunki dotyczące zbliżeń 
projektowanych przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i nadziemnego. 

W przypadkach skrzyżowań przewodów grawitacyjnych z istniejącymi 
przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami, należy zastosować 
zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem 
oraz założenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje 
zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich 
służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach z przewodami 
grawitacyjnymi należy zabezpieczyć rurami połówkowymi Dy 110 mm z PCV. 

Długość osłony powinna wynosić około 2,0 m (końcówki powinny wystawać  
na około 0,50 m poza krawędzie wykopu). 

Przy skrzyżowaniu z kablami NN należy stosować przepusty ochronne (osłony 
rurowe dwudzielne o średnicy Dy 110 mm koloru niebieskiego). 

Ważniejsze warunki wykonania skrzyżowania z kablami eklektycznymi  
są następujące: 

• Skrzyżowania i zbliżenia przewodów kanalizacyjnych z liniami 
elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z wymogami PN-E-
05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii 
izolowanych oraz w zakresie linii gołych zgodnie z normą PN-E-5100-
1:1998. Ponadto, zgodnie z normą PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

• Przystąpienie do prac związanych z założeniem przepustów może się 
odbyć po uprzednim odłączeniu kabli spod napięcia przez RE. 

• Przepusty winna zakładać firma elektryczna posiadająca pracowników 
z uprawnieniami branżowymi w zakresie występujących rodzajów kabli  
i napięć. 
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• Prace w obrębie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) 
należy prowadzić ręcznie. 

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych 
geodezyjnie na mapie należy w trybie pilnym zgłosić Zamawiającemu i w RE. 

Skrzyżowania z przewodami gazowymi 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy 
rurę ochronną z polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić 
gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. Rury ochronne 
o długości przekraczającej 15 m instalowane na gazociągach średniego 
ciśnienia powinny być wentylowane. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć 
poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową 
dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

Rury ochronne należy wyposażyć w sączki węchowe wykonane z rury 
Dy 50 mm PE 80 doprowadzone do skrzynek ulicznych do zasuw. 

Przestrzeń na końcach pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową gazową 
należy wypełnić pianką poliuretanową na głębokość co najmniej 15 cm. 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić służby Zakładu 
Gazowniczego o terminie rozpoczęcia prac i dokładnie ustalić przebieg 
gazociągów. Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej 
należy wykonać zgodnie z normami, przepisami i zarządzeniami 
obowiązującymi przy wykonywaniu tego rodzaju robót i pod nadzorem 
właściciela. 

 

12.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

11.6.1. Wymagania szczególne 

Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich 
aprobat i norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych 
WWiORB i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do Wykonawcy należy 
również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 
robót. 

Badania, te powinny obejmować w szczególności: 
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• sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

• sprawdzenie szerokości wykopu, 

• sprawdzenie głębokości wykopu, 

• sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

• sprawdzenie szalowania wykopu, 

• sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

• sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

• sprawdzenie rodzaju rur i kształtek, 

• sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 

• sprawdzenie ułożenia przewodu, 

• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu, 

• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności 
należy wykonać z użyciem wody (metoda „W” wg PN-EN 1610:2002), 

• zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem 
obsypki. 

Spośród wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagań, na szczególna 
uwagę zasługują: 

• odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 

• należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

• przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być 
obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 

• przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience 
wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m 
w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej; podczas 
badania na eksfiltrację, po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 
w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience 
położonej powyżej, w czasie: 

- 30 minut na odcinku o długości do 50 m, 

- 60 minut na odcinku o długości ponad 50 m, 

• podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do 
kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję 
poszczególnych odcinków przewodu za pomocą zdalnie sterowanej 
samojezdnej kamery optycznej.  

Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Zamawiającego 
nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu 
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przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za 
pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

 

11.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

11.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-
00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, 
warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

11.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

11.10. Dokumenty związane 
• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw 

sztucznych -  odziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania 
i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 

• PN–B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar. 

• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

12. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji  
elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-06) 

12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
12.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą 
wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przyjazny dworzec 
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kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych 
i mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa 
 
12.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych 
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmują wymagania 
szczegółowe dla robót związanych z zabudową instalacji 
elektroenergetycznych i akpia ujętych w punkcie 12.1.3. 

 

12.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
związanych z zabudową instalacji elektroenergetycznych i akpia, które będą 
wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania niżej 
wymienionych czynności:  

• dostawy i montażu rozdzielnic elektrycznych, 

• dostawy i montażu opraw oświetleniowych, 

• wykonania instalacji oświetleniowej, 

• wykonania instalacji uziemiającej, 

• ułożenia kabla zasilającego, 

• ułożenia kabli oświetlenia zewnętrznego, 

• dostawy i montażu słupów oświetleniowych 

 

12.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  
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12.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

12.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z PT, WWiORB  
i poleceniami Zamawiającego. 

Materiałami są: 

• Przewody i kable jedno i wielożyłowe: pomiarowe, sterownicze, 
sygnalizacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. 
Izolacja zewnętrzna kabli powinna zapewniać właściwą odporność 
kabla na zagrożenia występujące w miejscu jego położenia (np. 
bariery przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.). 

• Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze 
uchwyty, drabinki ocynkowane; urządzenia i aparatura. 

• Rozdzielnice. 

• Oprawy oświetleniowe. 

• Słupy oświetleniowe. 

• Bednarka Fe/Zn 

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Zamawiającego. 

 

12.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane 
ręcznie i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki 
elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kołków i gwoździ, 
narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych 
przekrojach (od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu 
istniejących urządzeń podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Przy 
mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. 
Sprzętami, które min. mogą być używane do robót są: 

• spawarki transformatorowe, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 

• koparki 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 
WWiORB, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

12.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 

• przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały 
wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, 
a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę 
i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.  

12.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót zgodnie z PT, WWiORB, programem zapewnienia jakości  
i w sposób, który uzyskał akceptację Zamawiającego oraz jest zgodny  
z postanowieniami Kontraktu. 

Połączenia elektryczne przewodów. Powierzchnie stykających się 
elementów, torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 
przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką 
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metalową ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami 
chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy 
zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewodów 
należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. 
Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie 
warstwą metaliczną. Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy 
wykonać za pomocą spawania (np. połączenie bednarek uziemiających 
szafy sterownicze). Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy 
zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 
owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane  
do zacisków śrubowych. 

• Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko  
o średnicy wewnętrznej większej o około 5 mm od średnicy gwintu 
należy wyginać w prawo. 

• Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę  
z końcówką kablową łączy się z przewodem przez lutowanie lub 
zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania lub zaprasowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem 
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie 
pozwalają  
na zastosowanie końcówki lub tulejki. 

• Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się 
przez prasowanie, lutowanie lub spawanie. 

• Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napięcia (nn) należy ułożyć w ziemi  
w wykopie na głębokości około 0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki 
kabla. Kable należy układać linią falistą na 10 cm podsypce z piasku 
i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą 
ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając 
ziemię. Przed zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki 
z napisami zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. 
Ponadto należy podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla 
i znak użytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowiązującymi na 
danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać na powierzchni ziemi 
oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. budynków) należy 
zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania kabli z projektowanym 
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uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych Dy 110/95 mm 
(niebieskie) dla kabli nn. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak wyżej 
lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzyżowaniach rury ochronne 
powinny wystawać po obu stronach na minimum 0,5 m. Końce rur należy 
uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wykonać w 
odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie  
z PN-76/EW-05125. Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz 
przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną. 

Śruby i wkręty w połączeniach. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz 
przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia 
wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana 
wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę. 

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie 
zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami 
roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości 
bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio 
zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. Montaż urządzeń 
rozdzielczych należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający 
szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W szynach zbiorczych sztywnych 
należy zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli 
należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem 
sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy 
zachowywać zgodnie z przepisami. Należy stosować system oznaczeń 
ioznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz 

rozdzielnic i szaf. 

Próby pomontażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób 
pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury 
pomiarowej. Próby pomontażowe powinny być udokumentowane. Dla 
każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien 
zostać sporządzony protokół stwierdzający poprawność wykonanych 
połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do 
Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 

Montaż instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach należy stosować 
przewody z izolacją na napięcie 750V.  

Instalacja ochrony od porażeń. Dla ochrony od porażeń poszczególnych 
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obiektów należy zastosować w instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. 
Ochronę poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączenia należy 
realizować przez: 

• urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami 
nadprądowymi, bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, 
pompy, dozowniki, mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy 
oświetleniowe. Przewody ochronne należy prowadzić razem z przewodami 
roboczymi. Przewodów ochronnych nie wolno zabezpieczać ani przerywać 
wyłącznikami.  

Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie obiektów odbywać się będzie  
ma podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

12.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

12.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz 
wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w języku polskim. 

 

12.6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 

• zgodności z DT i przepisami, 

• poprawność montażu, 

• kompletność wyposażenia, 

• poprawność oznaczenia, 

• brak widocznych uszkodzeń, 

• należyty stan izolacji, 

• skuteczność ochrony od porażeń, 

• poprawność działania algorytmów sterowania, 

• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie 
pomiarowym, a jeżeli to niemożliwe to w największym projektowanym 
zakresie pomiarowym, 

• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi. 
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12.6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 
roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary 
rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. 
Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność 
wykonanych połączeń dla obwodów pomiarowych, sterowniczych 
i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz jednostek 
kompletacyjnych. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. 
Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-
61.7. 

12.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 

12.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-
00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, 
warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

12.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

12.10. Dokumenty związane 

• PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 

• PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne  
i wymiary. 

• PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe 
stalowe. Wymagania. 

• PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
określania wymagań dotyczących oświetlenia. 

• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych. 
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• PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne  
i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza  
i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
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• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia  
do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 
IP). 

• PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i 
badania. 

• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe  
i przewody pośredniczące. 

• PN-EN 61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 
różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego  
do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

• PN-EN 61009-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 
różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym  
do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

• PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, 
konserwacja  
i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia  
do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, 
okrągłe. 

• PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji  
i powłoce polwinitowej do układania na stałe. 

• N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, 
poz. 1864). 

 

 

13. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty drogowe 
(WWiORB-07 KOD)  

13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
13.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-07 dotyczą 
wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przyjazny dworzec 
kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych 
i mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa 
 
13.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych 
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmują wymagania 
szczegółowe dla robót drogowych ujętych w punkcie 13.3.3. 

 

13.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
drogowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w dokumentacji 
projektowej w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót 
drogowych. 

 

13.1.4. Określenia podstawowe 
Użyte poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 



Program funkcjonalno-użytkowy  121 

 

1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 
3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,  
a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw 
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
5.Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 
pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, 
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 
ich połączenia. 
13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część 
obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla 
przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona 
koroną drogi i skarpami rowów. 
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15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia 
w nim konstrukcji nawierzchni. 
16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 
21. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
22. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  
i przekazywanie ich na podbudowę. 
23. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
24. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń 
od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy 
zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
25. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 
nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch 
warstw. 
26. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok 
funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, 
mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
28. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 
powyżej. 
29. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
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przedostającej się do nawierzchni. 
21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych  
i przepust. 
23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio 
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót  
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -  
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju 
pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do 
ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod 
nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca 
bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 
ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona 
do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 
rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
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34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy 
lub rowerowy itp. 
35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się  
z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 
38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia 
(łożyskami), przęsła mostowego. 
39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej 
do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego. 
40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona 
dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w 
świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  
w kolejności technologicznej ich wykonania. 
42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania 
na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 
43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla 
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót drogowych 

 Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie 
ryczałtowej również dodatkowe elementy budowlane, instalacji, 
wyposażenia i prac, które nie zostały wyszczególnione w Wymaganiach 
Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla zapewnienia poprawnego 
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funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń oraz 
spełnienia warunków gwarancji wynikające  
z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania winny 
gwarantować osiągniecie celu, jakim jest prawidłowo działające elementy 
wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy materiałów i 
elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności z danymi 
określonymi  
w Wymaganiach Technicznych. 

 Zawarty w PFU zakres należy traktować jako zakres robót „nie mniej 
niż……”. 

 Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj  
i wybuduj”. 

 Zamawiający powoła Inżyniera, który będzie prowadził administracje 
kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 

 Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością 
wystąpienia konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas 
prowadzonych robót. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba pompowania 
wody z wykopów przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

 Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy 
fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem 
wód gruntowych i opadowych.  

 Zastosowane rozwiązania w załączonych rysunkach i niniejszym 
programie funkcjonalno- użytkowym należy traktować jako przykładowe 
i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi 
rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących 
przepisów oraz norm. Nie dopuszcza się zmniejszenia szerokości 
projektowanych jezdni oraz ciągów pieszych i rowerowych, a także rezygnacji 
z wykonywania któregoś z ich odcinków. 

 Zaproponowane konstrukcje nawierzchni należy zweryfikować po 
przeprowadzeniu dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie 
wykonywania projektu.  

 Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju 
odstępstw od obowiązujących przepisów oraz norm w przypadku zaistnienia 
takiej konieczności. 

Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować 
wzmocnienie z kruszywa grubookruchowego o grubości ustalonej 
w docelowej dokumentacji projektowej i zweryfikowanej na budowie na 
podstawie odcinków próbnych.  

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych 
zabezpieczeń lub przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które 
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mogą wyniknąć na etapie sporządzania docelowej dokumentacji 
projektowej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zgód właścicieli działek, gdy  
w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych inwestycja będzie wykraczała 
poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki prywatne. 

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie 
przyjętych rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac na innych 
obiektach inżynierskich. Taką ewentualność należy przewidzieć przy 
sporządzaniu oferty. 

 Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji 
lokalnej w  terenie i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej 
wyceny prac.  

 

13.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych i wskaźników 
ekonomicznych 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych 
opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach 
i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie robót w sposób 

przyjazny dla użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane do 
obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy 
użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych 
zapewniających użytkowanie obiektów w sposób bezpieczny, zgodny 
z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie 
celu, któremu ma służyć. 

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni dróg 20 lat, dla 
dróg z betonu cementowego (zatok autobusowych) 30 lat, dla elementów 
konstrukcyjnych co najmniej 50 lat.  

 

13.2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
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wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 305/2011. 

 

13.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli 
i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc 
pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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13.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

 

13.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

13.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

13.2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
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Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji,Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym 
czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 
Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

13.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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13.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania 
porozumienia przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach 
z ograniczeniem nacisków osi w gestii Wykonawcy będzie podpisanie 
stosownego porozumienia.  

 

13.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
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błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik 
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.). 

 

13.6. Kontrola jakości robót 

 
13.6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00 

Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować 
i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program 
zapewnienia jakości.  

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
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• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 

13.6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
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tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 

13.6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylkow przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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13.6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 
13.6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

13.6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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13.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 

13.6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
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 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  
i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 
w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto  
je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika 
projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 
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 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 
(1) - (3) następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

13.7. Przedmiar i obmiar 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", 
który wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej prac 
projektowych i budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących. 

13.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-
00. 

 

13.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 
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• odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne). 

 

13.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika 
projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik 
projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

13.8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 

13.8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
13.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
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oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST oraz 
dokumentami. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

13.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić 
operat kolaudacyjny. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST          

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z SST 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z SST  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 

13.8.5. Przeglądy pogwarancyjne 

 Przeglądy pogwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przeglądy pogwarancyjne będą 
odbywały się na wezwanie Zamawiającego co najmniej raz w roku. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 
ostateczny robót”. 

 

13.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00 

Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót 
określone w harmonogramie płatności, zgodnie z SIWZ i Umową. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia porozumienia  
z zarządcami dróg, na których obowiązują ograniczenia tonażowe jeśli 
będzie korzystał z tych dróg do transportu w celach budowy. 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu  
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 
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• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie 
tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

14.10. Dokumenty związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r.  poz. 
290 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U.  2015 poz. 2164 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. 
Dz.U. 2016  poz. 191 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 
2013 poz. 1232 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015 
poz. 460 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469  
z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 
2031  
z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.), 

• Ustawa o transporcie kolejowym z dn. 28.03.2003 r. tekst jednolity Dz. U. 
2015 poz. 1297 z późn. zm., 
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• Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz.U. 2014 poz. 897) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 
1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -  
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 Poz. 
1775), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 Poz. 1129),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Poz. 462 z późn. zm.), 
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14. Warunki wykonania i odbioru robót: rekultywacja terenu i zieleni 
(WWiORB-08 KOD) 

14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

14.1.1. Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-08 dotyczą 
wykonania i odbioru robót dla zadania pod nazwą „Przyjazny dworzec 
kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i 
mieszkańców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Działanie 5.3 Infrastruktura Kolejowa 
 
 
14.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych umową wskazanych 
w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmują wymagania 
szczegółowe dla rekultywacji terenu i zieleni ujętych w punkcie 14.1.3. 

 

14.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji 
terenu i zieleni, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w PT 
w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują: 

• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

• wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 

• roboty pielęgnacyjne, 

• wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

 

14.1.4. Określenia podstawowe 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

 

14.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

14.2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania,  
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 

 

14.2.2. Wymagania dla materiałów 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej 
z terenu robót, która nie może być zagruzowana i przerośnięta 
korzeniami i uzyskała aprobatę Zamawiającego. 

• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury 
według której została wyprodukowana, określoną zdolność 
kiełkowania. 

• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie 
przygotowana. Stosowana do wykonania robót darń nie może być 
młodsza niż roczna. Powinna mieć równomierną grubość i regularny, 
trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania 
darni powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer receptury według której została wyprodukowana. 
Niedopuszczalne jest występowanie chwastów.  

• Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych 
nasadzeń należy stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, 
ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki muszą być wolne od chorób  
i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym względzie żadnych 
wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie. 
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• Drzewa do przesadzenia – według DT. 

• Nawozy organiczne lub sztuczne. 

• Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

14.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

14.3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny 
budowlane i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót 
jak:  

• koparki kołowe,  

• koparki gąsienicowe,  

• spycharki gąsienicowe, 

• walce gładkie pełne, 

• ciągniki rolnicze, 

• glebogryzarki, 

• brony talerzowe, 

• brony wirnikowe, 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

• kosiarki, 

• przyczepy rolnicze samowyładowcze. 

 

14.3.2. Wymagania szczegółowe 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, 
spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania 
do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób obsługujących. 

Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe 
przenoszące obroty z silnika na sprzęt. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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14.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w PT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze. 

 

14.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z PT, WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

 

14.5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie 
roboty budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie  
z wymaganiami DT. 

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych 
muszą być oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych 
pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. 

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników 
zniszczonych na skutek prac związanych w wykonywaniem robót należy 
rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót 
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i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją 
zakupić. 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) 
krzyżowe. 

 

14.5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 

• uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 
m, 

• kultywację, 

• nawożenie, 

• orkę, 

• bronowanie, 

• wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść  
po całym terenie i rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu 
mechanicznego. 

Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót 
agrotechnicznych, należy rekultywować przy pomocy bron talerzowych 
przyłączanych do ciągników rolniczych. 

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed 
wysiewem w ilości uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 

Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu 
nawożenia organicznego. Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów 
wieloskibowych. 

Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego 
wyrównania terenu. Bronowanie należy zakończyć po akceptacji 
Zamawiającego. 

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu 
należy teren uwałować walcami pełnymi – gładkimi. 

 

14.5.3. Wykonanie trawników 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub 
piaszczysto-gliniaste o odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników 
obejmuje poniższe czynności: 

• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu 
mechanicznego lub ręcznie w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 
g/m2 na skarpach, 
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• przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

 

14.5.4. Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed 
sadzeniem drzew i krzewów należy wykonać doły pod bryłę korzeniową  

o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, które należy 
wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać 
oceny systemu korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W 
dole centralnie należy wbić palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie 
sadzonek należy rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną doprowadzając do 
pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać 
cięcia pielęgnacyjne. 

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny 
z wymaganiami sadzonej rośliny. 

 

14.5.5. Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy 
zadbać o właściwą wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji 
roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby 
terenu w cyklach uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych 
terenów. 

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy 
deszczowni przewoźnych. 

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi 
lub pobierana z cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody 
użytkowej dla celów rolniczych. 

 

14.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 
Zamawiającego na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych 
przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z PT 
i wymaganiami WWiORB. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

• stanu prac przygotowawczych, 
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• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które 
powinno być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 
pochodzącej  
z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej 
lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

• nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na 
własny koszt kontrolę jakościową dostaw. Badania podstawowych cech 
będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonych 
w programie zapewnienia jakości. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie  
i posiadać właściwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać 
wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 

Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów 
przez niego zaakceptowanych. 

 

14.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 

14.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-
00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z PT, WWiORB, 
warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

14.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

14.10. Dokumenty związane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Dz.U.01.118.1263. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
15. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamierzenie budowlane jest zgodne z: 

• Miasto Wąbrzeźno 
o UCHWAŁA nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 

czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wąbrzeźna 

16. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

  

Zamawiający w ustalonym terminie wypełni oświadczenie o prawie 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.  

 

17. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania 
i prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywołane są konkretne normy lub 
przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
przywołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy są normami państwowymi lub 
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obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje 
się do norm przywołanych w dokumentach. 

 

17.1. Podstawowe ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 r.  poz. 
290 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469 
z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 
628 z późn. zmianami). 

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897) 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 
2014 poz. 883 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. 
Dz.U. 2016  poz. 191 z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 
2013 poz. 1232 z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015 
poz. 460 z późn. zm.), 

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 
2031 z późn. zm.),  

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  
(t.j. Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.), 

11. Ustawa o transporcie kolejowym z dn. 28.03.2003 r. tekst jednolity Dz. U. 
2015 poz. 1297 z późn. zm., 
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12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 1650), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 
1126), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -  
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041), 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 Poz. 
1775), 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 Poz. 1129),  

18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463), 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389), 

20. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Poz. 462 z późn. zm.), 

21. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124  
z późn. zm.), 

22. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 
(Dz.U.05.219.1864  
z późn. zm.). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, 

24. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U.  2015 poz. 2164 z późn. zm.), 

18. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

18.1. Kopie mapy zasadniczej  

Na kopiach map zasadniczych wrysowano planowany zakres robót 
inwestycyjnych (załącznik rysunkowy). 

Mapy do celów projektowych wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać 
we własnym zakresie 

18.2. Wyniki badań gruntowo- wodnych 

Dotyczą jedynie posadowienia obiektów. Nie dotyczy ścieżek rowerowych  
i parkingów 

18.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

18.4. Inwentaryzacja zieleni 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2006 nr 129, poz. 902) realizacja 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację, 
zwanej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o „Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 09.listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko”, zgodnie z §  3 ust. 1 pkt. 60 oraz § 3 ust. 1 pkt. 56. 

 

18.5. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 
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ochrony środowiska 

Z uwagi na specyfikę zamówienia nie określa się danych dotyczących 
zanieczyszczenia atmosfery. Planowana inwestycja nie będzie miała 
negatywnego wpływu na atmosferę. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2006 nr 129, poz. 902) realizacja 
planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację, 
zwanej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o „Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 09.listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko”, zgodnie z §  3 ust. 1 pkt. 60 oraz § 3 ust. 1 pkt. 56. 

18.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Ścieżka rowerowa droga i parking nie generują niedozwolonego poziomu 
hałasu i innych uciążliwości. 

18.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Przed wykonaniem rozbiórki obiektów należy wykonać inwentaryzację 
obiektów. 

18.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne. 

Należy wystąpić do gestorów sieci  o wydanie oświadczenia  
o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogi oraz placu przed dworcem. 

Należy wystąpić do gestora sieci o warunki techniczne wykonania 
przebudowy kanalizacji deszczowej. 

18.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  
i  jej przeprowadzeniem 

Nie określono. 

19. Załączniki 
1. Zestawienie orientacyjnych kosztów 
2. Rysunki: 

1. Kopia mapy zasadniczej 
2. Plan sytuacyjny drogowy – koncepcja 
3. Przekroje typowe 



Orientacyjne koszty robót budowlanych inwestycji 
„Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie 

infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”, realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

l.p. Opis Jednostka 
 

Ilość 
jednostek 

 

Cena 
jednostkowa 

[zł] 

Wartość 
 

[zł] 

1.  Ciąg pieszo-rowerowy 
   

50 000,00 

  Ciąg pieszo - rowerowy mb 200 250,00 50 000,00 

2.  Budowa wiaty dla rowerów    35 000,00 

 Wiata na rowery  kpl 1 35 000,00 35 000,00 

3.  
Przebudowa sieci 
oświetleniowej przy ścieżce  
pieszo-rowerowej 

   36 000,00 

 
Oświetlenie ścieżki pieszo-
rowerowej. 

1 słup 6 6 000,00 36 000,00  

4.  Rewitalizacja placu przed 
dworcem    

565 000,00 

  
Wycinka zieleni, usunięcie karp  
bez opłat administracyjnych 

kpl 1 6 000,00 6000,00 

  

Przebudowa nawierzchni i 
infrastruktury technicznej placu 
manewrowego wraz z 
wykonaniem parkingu i zatoki 
autobusowej. 

m2 2300 200,00 460 000,00 

 Oświetlenie 1 słup 6 6 000,00 36 000,00  

 Monitoring kpl 1 52 000,00 52 000,00 

 Elementy małej architektury kpl 1 11 000,00 11 000,00 

4.  Modernizacja peronu 
   

60 000,00 

  Elementy małej architektury kpl 1 6 000,00 6 000,00 

  Ogrodzenie  mb. 90 600,00 54 000,00 

5. Rewitalizacja terenów 
zielonych    

344 000,00 

  Rozbiórka zabudowań kpl 1,00 81 000,00 81 000,00 

 
Rozbiórka rampy kpl 1,00 18 000,00 18 000,00 



 
Wycinka zieleni i usunięcie karp  
bez opłat administracyjnych 

kpl 1 16 000,00 16 000,00 

 

Rewitalizacja terenu 
(Oczyszczenie, plantowanie 
terenu, założenie trawnika i 
kompozycji drzew i krzewów, 
pielęgnacja istniejących drzew i 
krzewów),  

kpl 1,00 197 000,00 197 000,00 

 Nasadzenia drzew i krzewów kpl 1,00 11 000,00 11 000,00 

  Elementy małej architektury kpl 1 15 000,00 15 000,00 

 Oświetlenie 1 słup 6 6 000,00 36 000,00  

6. 

Koszty dokumentacji 
projektowej około 5% wartości 
robót    

67 000,00 

  

 Koszty dokumentacji 
projektowej około 5% wartości 
robót 

kpl 1 67 000,00 67 000,00 

7. 

Koszty nadzoru 
inwestorskiego około 1,5% 
wartości robót    

23 000,00 

  
 Koszty nadzoru inwestorskiego 
około 1,5% wartości robót 

kpl 1 23 000,00 23 000,00 

      

  OGÓŁEM 1 180 000,00 
 
 
 


